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1.- OBJETO. 

La contratación del Servicio de Mantenimiento de los ascensores-montacargas existentes en la 
Fábrica de Papel de Burgos, tiene como fin la conservación de estas instalaciones, durante un 
año, en adecuadas condiciones de servicio según lo expresado en RO 88/2013, RO 1314/1997 
y en las normas armonizadas de la directiva de ascensores 95/16/CE, UNE EN 81-1/2 y UNE EN 
13015, así como en las ITC correspondientes, pudiendo prorrogarse 1 año (1 prórroga). 

2.- DESCRIPCIÓN. 

La fábrica de papel de Burgos tiene cinco montacargas. El servicio de mantenimiento de los 
mismos se licita anualmente por medio del presente procedimiento. 

3.- ALCANCE DEL SERVICIO. 

El número de ascensores a revisar es de CINCO (5) 

RAE 296 Materias Primas 

RAE 297 Semipastas 

RAE 8849 Semipastas 

RAE 299 Transformados 

RAE 5828 Acabados. 

Los datos de los mismos son los reflejados en el ANEXO 1 de este Pllego. 

El alcance del Servicio de mantenimiento, revisiones e Inspecciones a apllcar a cada ascensor 
deberá ser conforme a la legislación vigente y específicamente en los siguientes puntos: 

a) Cuarto de Máquina. 

a. Revisión del cuadro de maniobra, del electro-freno del mecanismo de 
tracción y de los cables de inspección del camarín , del contrapeso, grupos 
hidráulicos y pérdida de aceite por los retenes de pistones. 

b. Engrase de la máquina y del motor. 

c. Comprobación funcionam iento del salvavidas. 

d. En ascensores hidráulicos, revisión del grupo hidráulico y análisis de 
aceite que determinen el estado de éste para su perfecto comportamiento. 

bl Camarln. 

a. Revisión de las deslizadoras altas y bajas, de las cu~as , del amarre de los 
cables de puertas, de la botonera y del sistema de acuñamlento. 
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b. Comprobación funcionamiento del interruptor de parada en techo y del 
sistema de acuriamiento. 

c. Comprobación de cédulas y sistemas de seguridad. 

c) Guías. 

a. Engrase de las guras del camarín y de las guras del contrapeso. 

d) Seguro velocidad 

a. Engrase del mecanismo. 

e) Cargadero. 

a. Engrase poleas y ejes. 

b. Revisión cables de suspensión del camarín y del contrapeso. 

f) Límites de recorrido. 

a. Comprobación funcionamiento del alto y del bajo y control de nivelado 
automático en los montacargas hidráulicos. 

g) Cerraduras y enclavamiento. 

a. Revisión. 

b. En puertas de cierre automático, comprobación de cilindros, motores, 
cadenas y correderas. 

h) Instalación completa. 

a. Revisión. 

b. Comprobación funcionamiento. 

c. En ascensores hidráulícos, comprobación de latiguillos y cilindros 
hidráulicos, sustitución de juntas, si fuese necesario, alumbrado de cabina y cuarto 
de máquinas. 

i) Seguridades. 

a. Comprobación del perfecto funcionamiento de los sistemas de seguridad 
por barreras de infrarrojo, sistemas de parada de emergencia y alarmas acústicas 
e interfonos de comunicación 

El mantenimiento y revisiones de las instalaciones disponibles en la Fábrica de Papel, se llevarán 
a cabo conforme a las normas establecidas en la legislación vigente y previo aviso y acuerdo con 
la F.N.M.T. 

En el servicio estará incluido el servicio permanente durante las 24 horas, incluidos sábados, 
domingos y festivos, prestando asistencia a todos los avisos que se produzcan. 
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Equipos para los que se solicita el servicio, (Modalldad "todo riesgo") 

RAE 296 - Materias Primas. 

RAE 297 - Semipastas 

RAE 8849 - Semipastas. 

RAE 299-Transformados. 

RAE 5828 - Acabados. 

Las Inspecciones periódicas de los CINCO montacargas de la Fábrica queda incluida en la 
prestación del presente servicio y se llevará a efecto por el Órgano Territorial competente de la 
Administración Pública o, por la Entidad colaboradora facultada para la aplicación del vigente 
Reglamento. 

Para la realización de este servicio el proveedor presentará una oferta en la que reflejará el valor 
del servicio, revisiones, inspecciones, servicio permanente y repuestos incluidos (modalidad "todo 
riesgo"), para el año 2020, pudiendo prorrogarse hasta un mínimo de 1 año, por las unidades y 
conceptos que se determinan en los apartados 2 y 3. 

4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

No se establecen hitos en el servicio dado que se trata de un servicio prestado durante un periodo 
definitivo temporal. 

5.- CANTIDAD OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

Se licita un servicio durante un periodo determinado sobre CINCO montacargas. 

6.-PRECIO. 

El presupuesto máximo de la licitación asciende a 20.000 € (10.000€ + 10.000€ posible prórroga 
de 1 a,,o) 

7 .- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. 

7.1.- Plazo de entrega 

El plazo de vigencia de este servicio será de UN Af\Jo, pudiendo prorrogarse hasta 1 año (1 

prórroga). 
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7.1 .- Condiciones 

Antes de comenzar (como mlnimo dos semanas) la presentación del Servicio de Asistencia, obra 
o instalación, en sus diferentes etapas, el Adjudicatario entregará los documentos siguientes: 

- Deberá estar registrado en la Base de Datos de la FNMT-RCM (COORDYNA), 
cumpliendo lo establecido en los diferentes procedimientos mencionados anteriormente 
con la relación de personal incluyendo el número de Documento Nacional de Identidad 
o numero de pasaporte para ciudadanos extranjeros. Asimismo, se indicará el horario de 
trabajo, y la duración aproximada de la obra. 

- Deberá tener cargados y validados todos los documentos relativos a la coordinación de 
actividades empresariales, Incluida la documentación de cada uno de los trabajadores 
que vayan a realizar trabajos en las instalaciones de la FNMT-RCM. 

- Los operarios dispondrán de los elementos de protección personal con marcado CE, y 
con las revisiones oblígatorias de los mismos si estas fueran necesarias, que se 
determinan dentro de su evaluación de riesgos, as( como elementos específicos de 
protección que se requieran en las distintas zonas de trabajo de la FNMT y estén 
determinadas en la evaluación de cada una de ellas. 

- Cualquier accidente o incidente ocurrido en las instalaciones de la FNMT-RCM a 
trabajadores de la empresa adjudicataria, deberá ser investigado por parte de la misma, 
aportando las causas, agente material y factor de riesgo del mismo, así como las 
medidas preventivas a adoptar para evitar que accidentes similares vuelvan a ocurrir. El 
parte de Investigación de éste accidente/Incidente, será remitido al servicio de 
prevención en un plazo máximo de 1 O dlas y cargado en la aplicación Coordyna. 

- El operario del contratista, tendrá la obligación de informar al Coordinador de Fábrica ó 
al Servicio de Prevención, que los trabajos que tiene que realizar en fábrica pueden 
suponer un aumento de riesgo a personas o medio ambiente, de manera que permita, a 
los distintos Departamentos, tomar las medidas preventivas necesarias. 

- Para la realización de los trabajos que se requieran un Plan de Seguridad, el Contratista 
realizará dicho Plan de acuerdo con el RD 1627/97, la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de Prevención RO 39/97, en base al 
Estudio de Seguridad Básico que será facilitado por la FNMT-RCM. 

- Se podrán iniciar los trabajos, una vez que el Plan de Seguridad sea aprobado por e l 
Coordinador de Seguridad y Salud, la Dirección de la FNMT-RCM y sea registrado en la 
Dirección Provincial de Trabajo de Burgos si fuese necesario. 

" Si por la necesidad de la ejecución de los trabajos a realizar se detectase que estos 
pueden estar encuadrados como trabajos de especial riesgo, se pondrán en marcha lo 
que establece el RD 1627/97 estableciendo los Recursos Preventivos y su 
nombramiento, cumplimentándose y entregándose el Procedimiento Nº FPGPV-00010-
04-03. "Intercambio de medidas preventivas de coordinación empresarial en situaciones 
de especial riesgo", en cuyo caso será obligatoria la presencia de un recurso preventivo 
por parte de la empresa adjudicataria. 

- Se considerarán trabajos de Especial Riesgo aquellos que por su peligrosidad exponen 
a los trabajadores que los realizan a situaciones de riesgo muy alto para su seguridad y 
su salud como pueden ser los siguientes: 
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1.-Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 
calda de altura, por fas particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2.- Trabajos en los que fa exposición a agentes químicos o biológicos suponga 
un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de fa salud 
de los trabajadores sea legalmente exigible. 

3.- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
especifica obliga a la delimitación de zonas controladas o vfgiladas. 

4.- Trabajos en la proximidad de lfneas eléctricas de alta tensión. 

5.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

6.- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos. 

7.- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

8.- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

9.- Trabajos que Impliquen el uso de explosivos. 

10.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados. 

Adicionalmente y teniendo en cuenta las caracteristicas de la FNMT-RCM, se 
tendrán también en cuenta como situaciones de especial riesgo las siguientes: 

11 .- Trabajos realizados en espacios confinados. A estos efectos, se entiende 
por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y 
ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes 
tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxigeno, y que 
no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores (esta 
condición será definida por el Servicio de Prevención, debiendo consultar con 
dicho Departamento en caso de duda). 

12.- Trabajos realizados en lugares con riesgo de generación de incendios o 
explosiones (esta condición será definida por el Departamento de Seguridad, 
debiendo consultar con dicho Departamento en caso de duda). 

13.- Trabajos con riesgos especialmente graves de ca ída desde altura: 

• Trabajos realizados mediante el posicionamiento vertical con cuerdas. 

• Que se realicen a más de 2 metros y en los que no sea posible la 
utilización de medios de elevación adecuados como plataformas de trabajo, 
andamios fijos o móviles o escaleras. 

• Trabajos realizados a más de 4 metros 

14.- Cualquier trabajo que se realice en las proximidades en la subestación 
eléctrica, central de transformación o galerías. 
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15.- Traslados internos de maquinaria cuyos módulos sean excesivamente 
pesados y de difícil manejo 

- Se facilitará relación, a ser posible con su número de referencia, del material de mayor 
valor que se vaya a utilizar, con objeto de poder controlar su correcta salida de la Fábrica. 

- Todo el material o equipos que tengan que entrar en esta fábrica para la realización del 
servicio, pasarán previamente por el Almacén para su control pertinente. En el caso que 
lo envíe por agencia, irán acompañados del albarán con la identificación de la empresa 
del destino final. Previamente se informará por escrito del envio del material y agencia 
que lo suministrará. 

- El personal que preste su servicio en una contrata y que deba acceder a Fábrica para 
realizar su trabajo, deberá cumplir su jornada laboral dentro del recinto fabril, debiendo 
la empresa contratada comunicar dicho horario al Servicio de Seguridad. Las salidas que 
se produzcan dentro de dicho horario, deberán ser autorizadas y comunicadas al Servicio 
de Seguridad por el responsable de la contrata. 

- La jornada laboral para el contratista en la Fábrica de Papel, será de 06.00 h. a 22.00 
h. En caso de que se tengan que realizar trabajos fuera del horario indicado, se deberá 
comunicar con la mayor antelación posible a Ingeniería, y en todo caso, antes de las 48 
horas previas a la realización del trabajo. 

- Al personal del adjudicatario se le habilitará, si fuera preciso, un vestuario en nuestras 
instalaciones y se les indicará por parte de esta F.N.M.T. los lugares de uso, tanto de 
comedor, servicios etc. 

- Siempre se deberá llevar en lugar visible la tarjeta de visitante o colaborador que se 
habrá facilitado a la entrada por el Servicio de Seguridad. 

- Se deberán ajustar al resto de normas de seguridad y control establecidas para esta 
Fábrica, de las cuales serán oportunamente informados. 

- En todo momento, se deberá observar un correcto comportamiento y - colaboración en 
el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene y de Seguridad de la F.N.M.T. 

- Está rigurosamente prohibida la introducción y el consumo de bebidas alcohólicas y 
substancias estupefacientes y psicotrópicos en el interior del recinto de Fábrica. 

- Se renovará periódicamente, o al término de la autorización para la realización del 
servicio, la relación del personal autorizado, recordando que la caducidad de las 
autorizaciones dará lugar a la prohibición de acceso a la Fábrica. 

- El adjudicatario para la realización de los trabajos descritos vendrá equipado de las 
herramientas de conjunto y de los aparatos necesarios para la ejecución de los mismos 
con rapidez y calidad. 

- Todos los operarios que se destinen a la realización del Servicio de Asistencia, objeto 
de este Contrato deberán tener una antigüedad mínima de seis (6) meses en la Empresa 
Adjudicataria. 

- El adjudicatario confirmará por escrito el nombre de un único responsable en obra, el 
cual además de realizar su trabajo, llevará el control de los trabajos, distribución de su 
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personal y de seguridad y protección, según los Reglamentos , en matería de Seguridad 
e Higiene y Salud Laboral. 

- El personal de la firma adjudicataria será responsable de la conservación y buen uso 
de las Instalaciones. El incumplimiento de estas normas será motivo de rescisión del 
contrato de obra o servicio, sin impedimento de aquellas responsabi lidades o 
indemnizaciones que se pudieran derivar. 

8.· MONTAJE, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA 

No procede al tratarse de un servicio. 

9.- DOCUMENTACIÓN. 

9.1.- Documentación de la oferta. 

El Ofertante deberá estar en posesión del Certificado de Conservador en vigor emitido por el 
Ministerio de Industria y Energía para la realización de este trabajo, cumpliendo por tanto todo lo 
indicado en el artículo 10 del Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre e ITC correspondientes. 

El Adjudicatario del servicio deberá cumplir las obligaciones indicadas en el artículo 11 del Real 
Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre y entregará a la F.N.M.T. una copia de los resultados de 
la revisión en cada uno de los ascensores. 

Así mismo el Adjudicatario, de acuerdo con lo Indicado en el artículo 11 del Real Decreto 
2291/1985 entregará a la F.N.M.T. el Certificado de la revisión general anual efectuada en cada 
ascensor firmado por un Técnico competente o empresa colaboradora del Ministerio de Industria. 

El Departamento de Compras de la FNMT-RCM facilitará al adjudicatario, conjuntamente con la 
propuesta de adjudicación, el Procedimiento Nº FPGPV00010-01 /01 , relativo a la coordinación 
de actividades empresariales, donde se reflejan los pasos a seguir para registrarse en la Base 
de Datos de la FNMT-RCM en materia de Prevención. 

- En cumplimiento de las estipulaciones del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y el RD 171/2004 sobre Coordinación de Actividades 
Empresariales, el adjudicatario deberá proceder a dar respuesta al documento que le 
llegará desde el Departamento de Compras de la FNMT-RCM. (FPGPV-00010-01). 
Será absolutamente Imprescindible que la empresa contratista y todos los 
trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones de la FNMT-RCM, se 
encuentren validados en la apllcaclón Informática COORDYNA que la FNMT
RCM utiliza para gestionar la coordinación de actividades empresariales. 

Igualmente, deberán remitir al Departamento de Compras de Madrid toda la documentación 
requerida para la formalización del contrato, principalmente: 

• Documentos oficiales (escrituras, registros oficiales, etc.) o fotocopias legitimadas de 
las mismas, de la constitución de la sociedad. 

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte de la persona que firmará el contrato. 

• Poder notarial o fotocopia legitimada del mismo de la persona que firmará el contrato. 

• Certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales. 
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• Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social 
• Póliza de Responsabilidad Civil de que disponga su entidad y copia del último recibo 

pagado de la misma. 

De igual modo, para poder formalízar el contrato, después de la notificación del mismo por 
parte del Departamento de Compras, el adjudicatario recibirá (en los casos que sea 
necesario) un Estudio Básico de Seguridad y Salud, elaborado por esta FNMT-RCM para los 
mencionados trabajos, asr mismo les serán entregadas las Normas de Obligado 
Cumplimiento. Estos documentos serán devueltos por el adjudicatario previa firma y 
aceptación, con el resto de los documentos que se relacionan a continuación y que han de 
ser entregados en el Departamento de Ingeniería Mantenimiento de la Fábrica de Papel. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD de su empresa para la realización de los 
trabajos, de acuerdo con el RD 1627/97 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de Prevención RD 39/97. 

Entrega del Procedimiento Nº FPGPV00010-03-03 "Intercambio de medidas 
preventívas de coordinación empresarial" cumplimentado. 

Si el contratado realizara la subcontratación de partes de los trabajos relacíonados 
con esta contratación, este presentara cumplimentado el Procedimiento Nº DRP
PCPPV10-06/01 . (Entrega de información sobre empresas subcontratistas por 
parte de la contrata principal) 

9.2.- Documentación a suministrar durante la prestación de los servicios: 

• Parte de trabajos, con una descripción del trabajo realizado y los materiales utilizados 
• Parte de revisión mensual. 

1 O.· GARANTÍAS. 

El Adjudicatario garantizará por un af'lo contra todo defecto de origen, fabricación o montaje las 
piezas de repuesto empleadas. 

El Adjudicatario será único responsable del empleo de piezas de repuesto debidamente 
homologadas. 

11.· PENALIZACIONES. 

Para el apartado de penalizaciones, consultar el Pliego de Condiciones Particulares. 

12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS. 

Todos los ofertantes tendrán la posibilidad de visitar la FNMT-RCM, al objeto de tener 
conocimiento completo de las condiciones especiales y dificu ltad para la ejecucíón de los 
trabajos. De esta visita, deberá quedar constancia escrita. La mencionada visita se valorará entre 
los criterios de adjudicación siempre y cuando la empresa licitadora adjunte, además el 
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justificante de haber visitado las instalaciones que le facilitará la FNMT-RCM, "Modelo de 
declaración de visita al edificio y conocimiento de las condiciones para la realización de los 
trabajos" ANEXO 11 debidamente cumplimentado y firmado por el licitador o persona con poder, 
junto con la Oferta Técnica. 

Para cualquier aclaración o consulta, por favor, póngase en contacto con: 

Alfredo Granda Posada 

Jefe de Area. Departamento de lngenierla y Mantenimiento 

Tel: 947 462145/ 947 462010 

Móvil: 660 960 236 

Mali: alfredogp@fnmt.es 

Jefe Ingeniarla Mantº- Fea. Papel. 
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ANEXO I


CONCEPTO
RAE 296 297 8849 299 5828


Mantiene RAE original Mantiene RAE original
Marca JARRE S.A MP MP MP MP
Modelo MEI (MÁQUI. LATERAL) E-09 H-02 ACIN 3 H-04


Situación MATERIAS PRIMAS SEMIPASTAS SEMIPASTAS/REFINOS
(TRANSFORMADOS 
ANTIGUO)  T. TELAS ACABADOS/ALMACEN


Carga nominal 2000 Kg. 2000 Kg. 3.000 Kg. 1250 Kg 2000 Kg
Velocidad 0.50/0.10 m/s 1 m/sg. 0,2 m/s. 1 m/sg 0,5 m/sg.
Recorrido 8.40 m 17.65 m 8,07 m. 14,90 m 7,30 m
Paradas 3 4 3 3 2
Corriente 380V-III-50 Hz 380V-III-50 Hz 380V-III-50 Hz. 380 V-III - 50 Hz 380 V - 50 Hz
Polea motriz 600x6x10 mm. 480x12x6 240 x 9 x 6,5 mm.
Polea desvío 400x6x10 mm. 480x12x6 480x6x12 mm. 240 x 9 x 6,50 mm. 450x6x10 mm. diámetro
Máquina/Modelo JARRE/NAI SASSI/TORO MP/ELMO H2V-N MP/GEARLESS EUROLIFT/3-3010-112


Reducción 1/48 3/47
Guías camarín T-125/16 T-125/82/16 T-125/83/16 T-120/76/9 T-125/82/16
Guías contrapeso T-70/9 T-65/54/8 T-65/54/9 T-70/70/9 T-65/54/8
Cables 6 de 10 mm.diámetro 6 de 12 mm.diámetro 6 de 12 mm. diámetro 9 de 6,5 mm diámetro 6 de 10 mm


CAMARIN
Dimensiones (F x A) 2.15x1,40 m 2,00x1,45 m 2,70x2,05 m 2,015x1,43 m 2,00x2,55 m
Tipo Metálico/Decorplate Metálico/Skin Metálico/Skin Metálico/Skin Metálico
Puertas Manual 2Hojas 1400 Autom.Telesc.4H.1400 Autom.Centra.8H.2000 Autom.Telesc.4H. 1300 Autom.Centrales 4H. 2300


CARACTERISTICAS ELECTRICAS


Maniobra Universal.NURIA
VIA SERIE SIMPLEX 
SELECTIVA EN BAJADA VIA SERIE selectiva bajada


VIA SERIE SIMPLEX 
SELECTIVA EN BAJADA MICROBASIC Simplex


Señalamiento S.Marcha. PA S.Marcha. PA S.Marcha P.A. S.Marcha. PA S.Marcha. PA
Mandos Por pulsadores Por pulsadores Por Pulsadores Por pulsadores Por pulsadores


MOTOR
Marca AEG SASSI MP H2V-N GEARLESS/MaGO
Tipo Brida 11A2148/1 IH65D04 MaGO250,2240
Potencia 2.3/5,7 CV 26CV 17,5 CV. 13,86 CV 50 C.V
r.p.m 1500/375 1500 159
Paracaidas Cuña de Accionam. Inst. De Acción Progresivo De acción instantánea De acción Progresivo De acción instantánea
Puesta en Marcha abril-81 octubre-11 febrero-10 julio-11 enero-01
Año última reforma 2007 2015
Legislación aplicable s/ fecha puesta 
en servicio O.M. 30-6-66 R.D 1314/1997 R.D 1314/1997 R.D 1314/1997 R.D 1314/1997
OBSERVACIONES
PPT REVISIÓN ASCENSORES - 001/2020-21-S


2020 -CARACTERISTICAS ASCENSORES FABRICA DE PAPEL 17/10/2019
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		MODELO DE DECLARACION DE VISITA AL EDIFICIO Y CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

		FABRICA DE PAPEL

BURGOS





ANEXO II

PPT 001/2020-21-S







D. ……………………………….., , en nombre y representación de ………………………………….., empresa participante en el concurso ”CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES-MONTACARGAS INSTALADOS EN LA FABRICA DE PAPEL DE BURGOS” manifiesta que tras el análisis de la documentación del concurso ha visitado el edificio donde se realizarán principalmente los trabajos, conoce con detalle las peculiaridades para la ejecución de los mismos y han sido atendidas y aclaradas las dudas planteadas, por lo que dispone de información suficiente para la correcta presentación de la oferta.
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