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CONTRATAQI()N DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REALIZACION DE TRABAJOS DE FONTANERIA PARA EL TALLER DE
MANTENIMIENTO DE LA FABRICA DE PAPEL DE BURGOS.

1.- OBJETO.

El presente documento tiene como fin establecer las condiciones técnicas y el alcance del
trabajo al que ha de ajustarse la oferta para la realizacion de trabajos a precio cerrado y en
concepto de prestacion del Servicio de Asistencia para los trabajos de fontaneria, durante el
afno 2017, para el taller de mantenimiento en la Fabrica de Papel que la F.N.M.T. tiene en
Burgos.

2.- SITUACION.

En el interior y exterior de los edificios de la Fabrica de Papel de la F.N.M.T.- RCM, Avda.
Costa Rica, s/n, Burgos.

3.- PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Sera por cuenta del Adjudicatario la totalidad de la mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad, Equipos de Proteccién Individual de los trabajadores
dejando las instalaciones en perfectas condiciones de limpieza una vez realizado el trabajo,
y en suma todo lo necesario para la realizacién de las unidades establecidas, siendo
responsable de ello de acuerdo con lo previsto en los diferentes apartados de este
documento.

Se hace constar iguaimente que si algun elemento se hubiera omitido en este Pliego, pero
fuera necesario para una correcta realizaciéon y no haya sido excluido explicitamente,
debera ser suministrado por el adjudicatario sin suplemento alguno en el precio, por
entender que esta licitacion se refiere a unidades completas.

Los ofertantes tendran la opcion de visitar el lugar de emplazamiento de las instalaciones y
consultar los planos de la F.N.M.T- RCM afectados por la misma, al objeto de tener
conocimiento de las condiciones y dificultades para realizar los trabajos.

La F.N.M.T.-RCM pondra a disposicion del adjudicatario cuantas informaciones técnicas,
planos, etc. Sean necesarios para la realizacién de las unidades y estén en poder de la
Oficina Técnica.

4.- DESCRIPCION DEL TRABAJO.

A continuacion se reflejan unas unidades de obra que se realizan frecuentemente en las
instalaciones de la FNMT-RCM, éstas se valoraran por cada una de las unidades teniendo
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en cuenta el numero de horas de un oficial de 12, por el numero de horas de cada unidad
de un oficial acreditado por cada trabajo a realizar, estos estaran apoyados por un
responsable de la Fabrica de Papel, si bien los operarios recibiran las ordenes de un
responsable de la empresa adjudicataria. Los horarios de trabajo se estableceran en base a
las necesidades de la Fabrica de Papel, preferentemente entre las 7 y 15 horas y las 15 y
22 horas.

Los materiales y repuestos necesarios para cada reparacion, asi como los medios de
elevacion, ttiles y herramientas especiales seran suministrados por la FNMT-RCM.

Si por necesidad de la Fabrica de Papel, algunos de estos trabajos, se han de realizar en
horario nocturno o festivo se incrementara el vaior hora que se refleje en la oferta.

Dentro del coste de cada unidad, estara incluido el coste de la parte proporcional del mando
responsable y coordinador del adjudicatario si fuese necesario. Este responsable no es
necesario que esté en la Fabrica de Papel a tiempo completo, pero si tiene que estar, al
menos, al inicio de la jornada para programar los trabajos de su personal y al final de la
jornada para cerrar los partes de los trabajos realizados con el responsable de la Fabrica de
Papel.

N° Horas Descripcién
Unidad | estimadas afio
0.1 160 Revision y reparacion de griferias, juntas de sifones, fugas de
cisternas, cambio de inodoros de los servicios de fabricacion y
oficinas.
0.2 350 Realizar trabajos en obras nuevas modificaciones de servicios, o

de zonas de fabrica que sean necesarias las instalaciones de
agua tanto sanitaria como de proceso.

0.3 150 Realizar trabajos de instalacién o traslados de equipos de

calefaccion en las zonas de oficinas, reparacién de averias en
las zonas de climatizacion.

0.4 250 Reparacién o realizacion de instalaciones en red general de

fabrica de aguas de proceso.

0.5 200 Reparacion o realizacion de instalaciones en red general de

agua potable de fabrica

Las horas indicadas se ofertaran como horas normales de OFICIAL 12 y 22 en jornadas de 8
horas.

Todos los oficiales de 1?2, tendran que acreditar su categoria profesional y llevar mas de 6
meses contratados por el adjudicatario, asi como la acreditacion y certificacién por el
operario de conocer la evaluacién de riesgos de su categoria profesional. En ocasiones por
trabajos de especial riesgo, algunos de estos oficiales tendran que ser nombrados como
recurso preventivo por lo que estos han de disponer de la correspondiente formacion.

Todos los oficiales de 22, tendran que acreditar su categoria profesional, asi como la
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acreditacién y certificacion por el operario de conocer la evaluacion de riesgos de su
categoria profesional.

Se facilitard, como dato orientativo, el incremento de valor hora extra y el valor hora de
nocturnidad, por si fuese necesaria su aplicacion.

La FNMT-RCM solo abonara el valor de las horas normales y extraordinarias que se
realicen, no haciéndose cargo de otros conceptos que tengan establecidos por convenio los
trabajadores con la empresa contratada.

Para la realizacion de estos trabajos el proveedor presentara una oferta donde reflejara el
valor de cada unidad en mano de obra, para el periodo de un afio (2017), por las unidades y
conceptos que se determinan en este apartado.

5.- EJECUCION Y PAGO

Las unidades de obra seran realizadas durante los dias de parada de fabrica, en fechas y
horas a determinar por la FNMT-RCM (incluidas las fiestas locales y Navidad si fuese
necesario), segun la planificacién del trabajo y el tiempo de parada de las maquinas.

El pago se efectuara conforme a las condiciones definidas en el contrato.

6.- CONDICIONES PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

El Departamento de Compras de la FNMT-RCM facilitard al adjudicatario, conjuntamente
con la propuesta de adjudicacion, el Procedimiento N° FPGPV00010-01/01, relativo a la
coordinacién de actividades empresariales, donde se reflejan los pasos a seguir para
registrarse en la Base de Datos de la FNMT-RCM en materia de Prevencion.

- En cumplimiento de las estipulaciones del articulo 24 de la Ley 31/1995 de
Prevencién de Riesgos Laborales y el RD 171/2004 sobre Coordinaciéon de
Actividades Empresariales, el adjudicatario debera proceder a dar respuesta al
documento que le llegara desde el Departamento de Compras de la FNMT-
RCM. (FPGPV-00010-01). Sera absolutamente imprescindible que la empresa
contratista y todos los trabajadores que vayan a realizar trabajos en las
instalaciones de la FNMT-RCM, se encuentren validados en la aplicacion
informatica COORDYNA que la FNMT-RCM utiliza para gestionar la
coordinacién de actividades empresariales.

Igualmente, deberan remitir al Departamento de Compras de Madrid toda la documentacion
requerida para la formalizacion del contrato, principalmente:

- Documentos oficiales (escrituras, registros oficial, etc.) o fotocopias legitimadas
de las mismas, de la constitucion de la sociedad.

- Fotocopia del D.N.1. o pasaporte de la persona que firmara el contrato.

- Poder notarial o fotocopia legitimada del mismo de la persona que firmara el
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contrato.

- Certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

- Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

- Pdliza de Responsabilidad Civil de que disponga su entidad y copia del Gltimo
recibo pagado de la misma.

De igual modo, para poder formalizar el contrato, después de Ia notificacién del mismo por
parte del Departamento de Compras, el adjudicatario recibira (en los casos que sea
necesario) un Estudio Basico de Seguridad y Salud, elaborado por esta FNMT-RCM para
los mencionados trabajos, asi mismo les seran entregadas las Normas de Obligado
Cumplimiento. Estos documentos seran devueltos por el adjudicatario previa firma vy
aceptacion, con el resto de los documentos que se relacionan a continuacion y que han de
ser entregados en el Departamento de Ingenieria Mantenimiento de la Fabrica de Papel.

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD de su empresa para la realizacion de los
trabajos, de acuerdo con el RD 1627/97 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de Prevencion RD 39/97.

- Entrega del Procedimiento N° FPGPV00010-03-03 “Intercambio de medidas
preventivas de coordinacién empresarial” cumplimentado.

- Si el contratado realizara la subcontratacion de partes de los trabajos
relacionados con esta contratacion, este presentara cumplimentado el
Procedimiento N° DRP-PCPPV10-06/01. (Entrega de informacion sobre
empresas subcontratistas por parte de la contrata principal )

7.- CONDICIONES PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO.

7.1.- Antes de comenzar (como minimo dos semanas) la presentacion del Servicio de
Asistencia, obra 6 instalacion, en sus diferentes etapas, el Adjudicatario entregara los
documentos siguientes:

- Debera estar registrado en la Base de Datos de la FNMT-RCM (COORDYNA),
cumpliendo lo establecido en los diferentes procedimientos mencionados
anteriormente con la relacién de personal incluyendo el nlimero de Documento
Nacional de Identidad o numero de pasaporte para ciudadanos extranjeros.
Asimismo, se indicara el horario de trabajo, y la duracién aproximada de la obra.

- Deberad tener cargados y validados todos los documentos relativos a la
coordinacién de actividades empresariales, inciuida la documentacién de cada
uno de los trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones de la
FNMT-RCM. .

- El adjudicatario facilitard a esta FNMT, un documento firmado por el operario
donde se refleje la categoria profesional del mismo y la confirmaciéon de ser
conocedor de la evaluacion de riesgos correspondiente a su categoria
profesional, asi como el documento de la Evaluacion de Riesgos de la
categoria profesional.
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1.-

Los operarios dispondran de los elementos de proteccion personal con marcado
CE, y con las revisiones obligatorias de los mismos si estas fueran
necesarias, que se determinan dentro de su evaluaciéon de riesgos, asi como
elementos especificos de proteccidon que se requieran en las distintas zonas de
trabajo de la FNMT y estén determinadas en la evaluacion de cada una de ellas.

Cualquier accidente o incidente ocurrido en las instalaciones de la FNMT-RCM a
trabajadores de la empresa adjudicataria, debera ser investigado por parte de la
misma, aportando las causas, agente material y factor de riesgo del mismo, asi
como las medidas preventivas a adoptar para evitar que accidentes similares
vuelvan a ocurrir. El parte de investigacion de éste accidente/incidente, sera
remitido al servicio de prevencion en un plazo maximo de 10 dias y cargado en la
aplicacion Coordyna.

El operario del contratista, tendréa la obligacion de informar al Coordinador de
Fabrica 6 al Servicio de Prevencion, que los trabajos que tiene que realizar en
fabrica pueden suponer un aumento de riesgo a personas o medio ambiente, de
manera que permita, a los distintos Departamentos, tomar las medidas
preventivas necesarias.

Para la realizacién de los trabajos que se requieran un Plan de Seguridad, el
Contratista realizara dicho Plan de acuerdo con el RD 1627/97, la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de
Prevencién RD 39/97, en base al Estudio de Seguridad Basico que sera facilitado
por la FNMT-RCM.

Se podran iniciar los trabajos, una vez que el Plan de Seguridad sea aprobado
por el Coordinador de Seguridad y Salud, la Direccion de la FNMT-RCM y sea
registrado en la Direccion Provincial de Trabajo de Burgos si fuese necesario.

Si por la necesidad de la ejecucion de los trabajos a realizar se detectase que
estos pueden estar encuadrados como trabajos de especial riesgo, se pondran en
marcha lo que establece el RD 1627/97 estableciendo los Recursos Preventivos y
su nombramiento, cumplimentandose y entregandose el Procedimiento N°
FPGPV-00010-04-03. “Intercambio de medidas preventivas de coordinacién
empresarial en situaciones de especial riesgo”, en cuyo caso sera
obligatoria la presencia de un recurso preventivo por parte de la empresa
adjudicataria.

Se consideraran trabajos de Especial Riesgo aquellos que por su peligrosidad
exponen a los trabajadores que los realizan a situaciones de riesgo muy alto para
su seguridad y su salud como pueden ser los siguientes.

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o
caida de altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada,
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
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2.- Trabajos en los que la exposicién a agentes quimicos o biolégicos suponga un
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud
de los trabajadores sea legalmente exigible.

3.- Trabajos con exposicidon a radiaciones ionizantes para los que la normativa
especifica obliga a la delimitacién de zonas controladas o vigiladas.

4.- Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

5.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersién.

6.- Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan
movimientos de tierra subterraneos.

7.- Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico.

8.- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9.- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10.-  Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Adicionalmente y teniendo en cuenta las caracteristicas de la FNMT-RCM, se
tendran también en cuenta como situaciones de especial riesgo las siguientes:

11.-  Trabajos realizados en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por
espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilacion natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes
toxicos o inflamables o puede haber una atmésfera deficiente en oxgeno, y que
no esta concebido para su ocupacién continuada por los trabajadores (esta
condicion sera definida por el Servicio de Prevencion, debiendo consultar con
dicho Departamento en caso de duda).

12.-  Trabajos realizados en lugares con riesgo de generacion de incendios o
explosiones (esta condicion seré definida por el Departamento de Seguridad,
debiendo consultar con dicho Departamento en caso de duda).

13.-  Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura:
*Trabajos realizados mediante el posicionamiento vertical con cuerdas.

* que se realicen a mas de 2 metros y en los que no sea posible la utilizacién
de medios de elevacién adecuados como plataformas de trabajo, andamios
fijos 0 méviles o escaleras.

*Trabajos realizados a mas de 4 metros

14.- Cualquier trabajo que se realice en las proximidades en la subestacion
eléctrica, central de transformacién o galerias.

15.- Traslados internos de maquinaria cuyos modulos sean excesivamente
pesados y de dificil manejo

7.2.- Se facilitara relacién, a ser posible con su nimero de referencia, del material de
mayor valor que se vaya a utilizar, con objeto de poder controlar su correcta salida de
la Fabrica.
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7.3.- Todo el material 6 equipos que tengan que entrar en esta fabrica para la realizacién
del servicio, pasaran previamente por el Aimacén para su control pertinente. En el
caso gue lo envie por agencia, iran acompafiados del albaran con la identificacion de
la empresa del destino final. Previamente se informara por escrito del envio del
material y agencia que lo suministrara.

7.4.- El personal que preste su servicio en una contrata y que deba acceder a Fabrica para
realizar su trabajo, debera cumplir su jornada laboral dentro del recinto fabril,
debiendo la empresa contratada comunicar dicho horario al Servicio de Seguridad.
Las salidas que se produzcan dentro de dicho horario, deberan ser autorizadas y
comunicadas al Servicio de Seguridad por el responsable de la contrata

7.5.- La jornada laboral para el contratista en la Fabrica de Papel, sera de 06.00 h. a 22.00
h.

7.6.- Al personal del adjudicatario se le habilitara, si fuera preciso, un vestuario en nuestras
instalaciones y se les indicara por parte de esta F.N.M.T. los lugares de uso, tanto de
comedor, servicios etc.

7.7.- Siempre se debera llevar en lugar visible la tarjeta de visitante o colaborador que se
habra facilitado a la entrada por el Servicio de Seguridad.

7.8.- Se deberan ajustar al resto de normas de seguridad y control establecidas para esta
Fabrica, de las cuales seran oportunamente informados.

79.- En todo momento, se debera observar un correcto comportamiento y colaboracién en
el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene y de Seguridad de la F.N.M.T.

7.10.-  Esta rigurosamente prohibida la introduccién y el consumo de bebidas alcohdlicas y
substancias estupefacientes y psicotrépicos en el interior del recinto de Fabrica.

7.11.-  En caso de que se tengan que realizar trabajos fuera del horario indicado en punto
7.5, se debera comunicar con la mayor antelaciéon posible a Ingenieria, y en todo
caso, antes de las 48 horas previas a la realizacién del trabajo.

7.12.-  Se renovara periédicamente, o al término de la autorizacion para la realizacion del
servicio, la relacion del personal autorizado, recordando que la caducidad de las
autorizaciones dara lugar a la prohibicion de acceso a la Fabrica.

7.13.-  El adjudicatario para la realizacion de los trabajos descritos vendra equipado de las
herramientas de conjunto y de los aparatos necesarios para la ejecucion de los
mismos con rapidez y calidad.

7.14.- Todos los operarios que se destinen a la realizacién del Servicio de Asistencia, objeto
de este Contrato deberan tener una antigiedad minima de seis (6) meses en la
Empresa Adjudicataria.

7.156.-  El adjudicatario confirmara por escrito el nombre de un unico responsable en obra, el
cual ademas de realizar su trabajo, llevara el control de los trabajos, distribucién de su
personal y de seguridad y proteccion, segun los Reglamentos, en materia de
Seguridad e Higiene y Salud Laboral.

7.16.- Antes de proceder a la realizaciéon de este servicio, el Adjudicatario presentara
planificacion de los trabajos con la fecha de ejecuciéon de cada uno de ellos.

7.17.-  El personal de la firma adjudicataria sera responsable de la conservacion y buen uso

PO11 - TRABAJOS FONTANERIA - 2017
FNMT - RCM - Fabrica de Papel - BURGOS

Pag 7

"






