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1. OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) tiene por objeto definir las características 
mínimas que debe reunir el suministro e instalación de un recubrim iento en paredes, 
columnas y techo, para la reducción del ruido por reverberación, en el Taller de Acabado 
Mecánico del Departamento de Timbre, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real 
Casa de la Moneda. 

2. DATOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DEL CUBRIMIENTO 

De los planos: 

El recubrimiento a realizar se efectuará sobre las paredes, columnas y techos del Taller. A 
efectos de poder servir, exclusivamente como referencia, se adjunta en el anexo IV un plano 
acotado (alzado y planta) de las dependencias. 

1.- El plano es meramente orientativo. Las mediciones necesarias para la propuesta, y 
posteriores actuaciones (si fuera el caso), deberán realizarse por cada uno de los 
ofertantes, in situ. No siendo validas a ningún efecto, las obtenidas del plano antes 
mencionado. 

2.- La FNMT - RCM espera de los ofertantes que introduzcan en la propuesta (respecto 
del plano base y de forma justificada) todas las mejoras que consideren oportunas. 

De los paneles acústicos: 

Los paneles acústicos a utilizar en el cerramiento tendrán un espesor mínimo de 50 mm, 
deberán ir protegidos con una estructura metálica de rigidez suficiente para soportar golpes y 
la chapa externa estará perforada para cumplir adecuadamente sus funciones. La FNMT 
procederá (si fuera necesario) a reubicar las tuberías de aire comprimido, agua, etc. El 
adjudicatario se hará cargo del movimiento de ·rejiband, estanterías, etc. No obstante, se 
podrá estudiar soluciones específicas para casos concretos. 

El techo presenta dos alturas. En la zona donde son visibles las viguetas transversales (altura 
4 m), se instalará la insonorización inmediatamente por debajo de ellas, como una superficie 
plana que cubra a todas. 

Evidentemente, se deberá garantizar la máxima sujeción de los paneles, evitando cualquier 
posibilidad de que estos puedan soltarse. 

De las ventanas: 

Las únicas zonas del Taller que quedarán sin cubrir son las actualmente acristaladas. Se 
montará la estructura metálica necesaria, alrededor de las mismas, para garantizar la solidez 
del conjunto. 

Toda la zona, anteriormente de ventanas y actualmente recubierta de aluminio, se cubrirá 
también con paneles acústicos. Como en el resto de los casos, se deberá garantizar la 
máxima solidez de la estructura. 

De los colores del cerramiento: 

El color (RAL) de los paneles, será el mismo que el del resto de los utilizados en el 
Departamento (beige) . No obstante, una vez determinado el adjudicatario y con las muestras 
que este proporcione como referencia, se elegirá, de mutuo acuerdo con el Departamento de 
Timbre, el color concreto. 

En cualquier caso, el acabado será lacado al horno. 
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Del aire acondicionado. 

Se deberá garantizar el mantenimiento expedito de todos los pasos de aire acondicionado. 

De otros elementos: 

Los paneles de insonorización deberán llegar hasta el pasillo de comunicación con el Taller 
(que carece de puertas de acceso). 

3. DESCRIPCIÓN DEL SUM INISTRO 

Una vez seleccionado el adjudicatario del pedido, se realizará una rev1s1on 
definitiva de la instalación, determinando los colores de los paneles y revisando las 
soluciones a adoptar en los puntos más críticos o que puedan quedar pendientes. 

El ofertante, deberá incluir en su propuesta una estimación precisa del plazo para 
realización de la obra. Para el caso de que el Departamento, por necesidades de 
producción, no pueda ceder los días indicados, se mencionará en la oferta el 
suplemento global a abonar por día trabajado fuera de la jornada habitual esto es, si 
debieran hacerlo los días laborables en turno de noche de 00.00 a 7:00 horas, o en 
sábados, domingos y festivos de 7:00 a 21 :00 horas. 

Es fundamental, para la llevar a cabo la instalación, tener en cuenta que, en los 
demás turnos de trabajo, las rotativas estarán en funcionamiento y cualquier resto 
de metal (limaduras, trozos de remaches, etc.) o de la lana mineral, que cayera 
sobre las maquinas, daría lugar a graves averías. Por tanto, es imprescindible que, 
el proveedor garantice la colocación de mantas o plásticos sobre las citadas 
máquinas y la limpieza de los suelos al finalizar cada turno, de manera que no se 
puedan producir, ni accidentes, ni las mencionadas averías. 

En la oferta deberán incluirse los estudios / mediciones realizadas, indicando la 
reducción de ruido prevista conseguir con el recubrimiento. 

Todos los ofertantes podrán acceder a la FNMT para estudiar en detalle el proceso, 
y / o realizar las mediciones que consideren oportunas. 

4. ALCANCE DEL SUMINISTRO 

El suministro, que se entiende llave en mano y con obligación de resultados, incluirá: 

La instalación total del recubrimiento. 

Todos los elementos auxiliares necesarios para la citada instalación, aunque no estén 
expresamente mencionados. 

El transporte de los equipos y materiales hasta los locales de la F.N.M.T. Se incluirá el 
coste de los embalajes y de los seguros necesarios. 

La descarga, traslado y el montaje de los equipos en su emplazamiento definitivo. 
La F.N.M.T. podrá proporcionar las ayudas necesarias para la descarga y transporte de 
los equipos desde los camiones hasta las proximidades del emplazamiento final. No 
obstante, la responsabilidad de la actividad corresponderá al adjudicatario. 

La documentación indicada en el apartado 5. 

Realizar, conjuntamente con la FNMT, las acciones correspondientes para el 
cumplimiento del RO 171/04 en lo relativo a la Coordinación de Actividades 
Empresariales (véase anexo 11). 
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5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO 

Será parte integrante del suministro la siguiente documentación técnica, en español: 

A la presentación de ofertas: 

Descripción general de la instalación a realizar. 

Planos de la instalación, en español, detallados y acotados. 

Indicación de los niveles de atenuación de ruido que el ofertante garantiza y las 
zonas donde se producirá. 

Con la entrega de los materiales: (o, al menos, 15 días antes del comienzo de la 
instalación). 

Documentación para la coordinación en la Prevención de Riesgos Laborales 
solicitada en el anexo 11. 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Leyes y Reglamentos 

La instalación de los paneles acústicos se realizará de manera que se garantice en todo 
momento la seguridad de la misma, sobre todo en lo relativo al desprendimiento o caída de 
los mismos. La composición de los materiales empleados no supondrá riesgo para la salud de 
los usuarios y reunirán las condiciones de resistencia al fuego requeridas en la Norma UNE­
EN 1364-1 u otras aplicables. 

Marcado CE 

Todos los elementos, individualmente deberán tener el correspondiente marcado CE. La 
instalación, una vez terminada, deberá cumplir y adaptarse a todo lo legislado, tanto en 
España como en la Unión Europea, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás reglamentaciones específicas para este tipo de 
instalaciones, aunque no estén expresadas de forma concreta. 

Cualquier no conformidad que se detecte sobre el cumplimiento de esta normativa, o la 
aplicable para el caso concreto, se comunicará de inmediato al fabricante, quien deberá, 
asumiendo el coste que sea necesario, corregir esta anomalía. En el caso de que la no 
conformidad no pueda ser subsanada, esto podrá ser motivo de cancelación del contrato por 
parte de la FNMT-RCM, quien se reservará la ejecución de las acciones legales que 
considere oportunas. 

7. GARANTÍAS 

Garantías de materiales: 

Los materiales y/o instalación gozarán de un período de garantía, mínimo, de 12 meses, a 
partir de la Recepción formal (véase apartado 8). El ofrecimiento de un periodo de garantía 
superior tendrá una consideración especial a la hora de determinar el adjudicatario. 

El adjudicatario estará obligado durante este período a efectuar, sin cargo alguno, por 
materiales, mano de obra, o por cualquier otro concepto, no sólo la reposición de los 
elementos de funcionamiento anormal que sean precisos, sino a la modificación de aquellas 
partes de la instalación que sea necesario corregir cuando éstas respondan a errores de 
concepción técnica. 
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8. RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

La recepción (o entrega) se realizará en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cinco días 
después de haberse completado formalmente la instalación. Tras haber comprobado que no 
han aparecido deficiencias en el montaje. 

Recepción definitiva tendrá lugar dentro del mes siguiente a la final ización de la garantía. 

9. DATOS A INCLUIR EN LA OFERTA 

En la oferta se indicarán los siguientes datos: 

Precio total de la instalación totalmente acabada. 

Descripción detallada del conjunto de la instalación, metros cuadrados a cubrir, 
indicando características de los paneles fonoabsorbentes utilizados. 

Indicación del compromiso del ofertante sobre de la atenuación del ruido a 
conseguir en los distintos puntos alrededor de las máquinas. 

Plazo para inicio de la obra (desde la comunicación formal de la adjudicación del 
contrato) y tiempo necesario para completarla, teniendo en cuenta los indicado en 
el segundo párrafo del apartado 3°. 

Elementos opcionales que mejoren las prestaciones mínimas exigidas al 
recubrimiento. 

Fdo.: Ángel Nieto Martíne 
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ANEXOI 

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Materiales recomendados : 

Si el equipo incorpora autómatas programables, deberán ser de las firmas. ABB, OMRON, 
SIEMENS, o MITSUBISHI. 

Si el equipo incorpora robots, éstos serán de las firmas ADEPT, FANUC o STAUBLI 

El material neumático será de las firmas FESTO, SMC, NORGREN, MARTONAIR y LEGRIS 
para pequeño material. 

El material de control, mando y maniobra, será de las firmas SIEMENS, KLOCNER 
MOELLER, OMRON y TELEMECÁNICA. 

En los sistemas hidráulicos se utilizará material REXROTH. 

Las pantallas de visualización y terminales programables serán de las firmas OMROM, 
SIEMENS, ESA o SYSTEM-LAUER. 

Cualquier otra marca a emplear deberá obtener previamente la conformidad del 
Departamento de Mantenimiento. 

Roscas-herramientas especiales: 

Los elementos roscados serán de rosca métrica. Si el fabricante utiliza otro tipo de rosca 
(Whitworth, etc.) deberá suministrar, sin coste adicional, tres juegos de las herramientas 
necesarias. 

En cualquier caso, el adjudicatario entregará tres juegos de las herramientas especiales para 
el mantenimiento de la máquina. 

Instalación eléctrica: 

El sistema de alimentación eléctrica de que dispone la F.N.M.T. es de 400 V (+/- 10%) 
trifásica, sin neutro y 50 HZ. 

Aquel equipo que necesite tensión de alimentación distinta a la indicada, incorporará 
transformadores que permitan su conexión a la red existente. 

Cualquier transformador que se incorpore a los equipos deberá estar protegido (entrada y 
salida) con interruptor o en su defecto con fusibles. 

La maniobra eléctrica deberá ser a 24 Vea. ó 24 Vcc., quedando excluidas otras tensiones 
(220 Vea.O, 110 Vea., 48 Vcc., etc.) 

Todos aquellos equipos que puedan ocasionar distorsiones o desviaciones de cualquier 
índole en la red eléctrica (armónicos, parásitos, etc.), deberán cumplir el RO 444/94 que 
adopta la directiva 84/336/CE. 

Todas las señales de E/S digitales que tengan que interactuar con otros equipos de 
F.N.M.T., deberán ser libres de potencial. Si el sistema no estuviera diseñado de este modo, 
deberá suministrarse el interface adecuado para ello. 

La conexión entre el armario eléctrico y la maquina se realizará con conectores de modo 
que, en caso de ser necesario el desplazamiento del armario o de la máquina, no sea 
necesario desconectar ningún cable en las bornas, salvo las de alimentación eléctrica 
general. 
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Instalación neumática: 

Departamento de Timbre 

La acometida de aire a presión deberá ser a través de una electroválvula de arranque 
progresivo, de modo que la maquina quede totalmente despresurizada al actuar sobre una 
parada de emergencia. En aquellos puntos en que sea necesario mantener los elementos 
neumáticos en la posición que estén, bien por seguridad de los operarios o del producto que 
se esté fabricando, se incluirán en sus circuitos válvulas anti-retorno pilotadas. 

La presión máxima necesaria en la acometida general de aire a presión será de 7 bares. 

Siempre que el equipo o maquina requiera aire a presión para su funcionamiento, deberá 
incluir una unidad de mantenimiento de aire que incluirá al menos, llave manual de cierre, 
regulador de presión, filtros y válvula de arranque progresivo. 

Instalación hidráulica: 

Siempre que sea posible, se utilizaran electroválvulas de tres posiciones, la central 
condenando el circuito, de modo que al no alimentar ninguna de las dos bobinas, el circuito 
hidráulico correspondiente se bloquee. 

Lenguajes de programación para control de la maquinaria: 

Si el equipo o maquina incorpora un robot el programa se deberá realizar utilizando el 
lenguaje V plus. 

Si el equipo o maquina incorpora un sistema de control de ejes se programará en C o C++. 

Cuando la máquina incorpore desarrollos para entorno PC como programas de 
monitorización, captura de datos para informes del proceso, etc. se deberán utilizar el 
lenguaje de programación Borland Delphi, en una versión actualizada de las que exista en el 
mercado en ese momento. 

La utilización de cualquier otro lenguaje de programación implicará el suministro de las 
herramientas necesarias para poder realizar modificaciones en el mismo y deberá ser 
aprobado previamente por la FNMT. 

Sistemas de calentamiento y Hornos: 

Cuando la máquina incorpore sistemas de calentamiento o incorpore algún horno, el sistema 
de control deberá incluir además del sistema de control de temperatura de proceso, otro 
sistema de control de temperatura de seguridad completamente independiente del anterior 
que deberá desconectar el sistema de calentamiento y tener aviso luminoso y acústico. 

Diseño: 

La F.N.M.T. pondrá a disposición del adjudicatario cuanta información técnica, planos, etc. 
sea necesario para la realización del proyecto. 

Montaje: 

La F.N .M.T. trasladará a su cargo todos los enseres ubicados en la zona de actuación, 
dejándola totalmente libre. 

El adjudicatario queda obligado a asegurar a todos los operarios que trabajen en la ejecución 
de la instalación cumplen , mientras realizan los trabajos y permanezcan dentro del recinto de 
la F.N.M.T., las normativas de seguridad, cubriendo las responsabilidades de cualquier índole 
que pudieran generarse. 
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Lubricación: 

o Los puntos de lubricación vendrán señalados respetando la siguiente codificación : 

Aceites minerales D 
Aceites sintéticos B 

Grasas de base mineral 

Grasas de base sintética <> 
La frecuencia de lubricación vendrá señalada en cada uno de los puntos por el siguiente 

código de colores: 

Frecuencia 

ROJO CADA TURNO (8 horas) . 

VERDE CADA DÍA (24 horas) . 

AMARILLO SEMANAL (120 horas). 

BLANCO 

AZUL 

MENSUAL (540 horas) . 

SEMESTRAL (3.240 horas). 

F:llNGENIERIAIMANIPULADO\TALLER ACABADO MECANICO\OMEGAS\I NSONORIZACIÓNIPCT INSONORIZACION OMEGAS l.DOC 9 



• 

~ Real Casa de la Moneda 
Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre 

Departamento de Timbre 

ANEXO 11 

Coordinación en la Prevención de Riesgos Laborales 

Coordinación de actividades empresariales 

En cumplimiento de las estipulaciones del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y del R. D. 171/2004 sobre Coordinación de Actividades Empresariales, el adjudicatario deberá: 

1. Antes de comenzar los trabajadores a prestar servicio en la FNMT la Empresa adjudicataria 
tendrá obligatoriamente que presentar certificado de estar al corriente de sus obligaciones con 
la Seguridad Social y TC2 de los trabajadores del mes anterior, en el que conste que está 
pagado a la Tesorería. En el caso de que el trabajador no lleve de alta en la Empresa más de 
un mes presentará en lugar del TC2, el alta correspondiente en la Seguridad Social. En ambos 
casos si la obra o servicio dura más de un mes, mensualmente tendrá que presentar la 
Empresa a la FNMT el TC2 del mes anterior. La empresa antes de formalizar la solicitud de 
pedido deberá haber remitido a la FNMT el documento, PCPPV10-02, "DRP: NORMAS E 
INSTRUCCIONESDE SEGURIDAD", que previamente le habrá remitido el Departamento de 
Compras, debidamente firmado. Para agilizar todos los trámites de envío de información, la 
FNMT-RCM dispone de una página web que deberá ser utilizada por los contratistas para la 
entrega de la información . La información sobre esta herramienta informática se les 
proporcionará junto con la solicitud de pedido. 

2. La Empresa adjudicataria tienen que cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores lo establecido 
en la LEY 31 /1995 de 8 de noviembre sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

3. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: En cumplimiento de lo indicado en el 
RD 171 /04, la FNMT-RCM ha desarrollado un procedimiento específico (PGPV00010 
"Coordinación Empresarial") para el cumplimiento de esta normativa. El responsable de 
prevención del departamento contratante se pondrá en contacto con un responsable del 
adjudicatario final para cumplir con lo indicado en dicho procedimiento. En términos generales 
será necesario que: 

3.1. Deberá tener los informes médicos de aptitud y las evaluaciones de riesgos de los 
trabajadores que vayan a realizar tareas dentro de las instalaciones de la Fábrica, a 
disposición de FNMT-RCM por si ésta considerara necesaria su solicitud . En algunos 
casos y según el tipo de trabajo a realizar será necesaria la entrega de estos 
documentos antes del comienzo de los trabajos. 

3.2. Dotar a los trabajadores de los medios de protección, tanto individual como colectiva, 
necesarios para el puesto de trabajo que tengan que desempeñar. En el caso de que 
un trabajador no lleve, en algún momento de la realización de su trabajo, los medios 
de protección necesarios, será motivo para que automáticamente deje de prestar sus 
servicios en esta FNMT. 

3.3. Formar e Informar convenientemente a los empleados a su cargo, acerca de los 
riesgos laborales existentes en el puesto que van a desempeñar. Deberá tener los 
certificados de formación a disposición de la FNMT por si ésta considerara necesaria 
su consulta. En algunos casos y según el tipo de trabajo a realizar será necesaria la 
entrega de estos documentos antes del comienzo de los trabajos. 

3.4. Responsabilizarse de hacer cumplir lo marcado en este Pliego de Condiciones 
referente a la Prevención de Riesgos Laborales, a su vez, a los subcontratistas que 
en su caso pudiera emplear para la realización de la obra encomendada. Se recuerda 
que en cualquier caso y según la normativa de la FNMT-RCM, las empresas 
contratantes deberán solicitar autorización a la FNMT-RCM para subcontratar 
cualquiera de las tareas o actividades que tengan asignadas. 

F:~NGENIERIAIMANIPULADO\TALLER ACABADO MECANICO\OMEGAS\INSONORIZACIÓN\PCT INSONORIZACION OMEGAS l.DOC 10 



Real Casa de la Moneda 
Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre 

Departamento de Timbre 

3.5. Con independencia de lo anterior, los técnicos de Prevención de la FNMT o el 
coord inador de seguridad y salud , según corresponda, podrán en cualquier momento 
paralizar las obras en el caso de detección de cualquier anomalía grave. 

3.6. Les será entregado un documento de evaluación de riesgos por zonas donde figuran 
los riesgos de su área de trabajo. El responsable de la contrata deberá informar de 
estos riesgos a sus trabajadores. 

3.7. En el caso de que algún trabajador de una contrata externa tenga un accidente 
durante su trabajo en FNMT-RCM, deberán enviar el correspondiente parte de 
investigación de accidente al Servicio de Prevención de la FN MT-RCM. 

3.8. Cualquier trabajo que se realice en nuestras instalaciones deberá estar avalado por 
un permiso de trabajo que debe quedar expedido con antelación al comienzo de las 
actividades. 

3.9. El adjud icatario de la obra estará obligado, conforme a lo dispuesto en el R.D. 
1627/97, a presentar previamente al comienzo de la obra, al Coordinador de 
Seguridad y Salud de la FNMT, un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en 
los proyectos de edificación y obras públicas, en los supuestos recogidos en dicho 
real decreto. 

3.1 O. Se deberá cumplir con carácter obligatorio todo lo indicado en el Manual facilitado por 
el Servicio de Prevención de la FNMT, que entrega el Departamento de Seguridad a 
todos los empleados de contratas externas la primera vez que acceden a nuestros 
centros de trabajo. 

4. El incumplimiento por parte de la Empresa adjudicataria de lo establecido en el presente 
apartado faculta a la FNMT a resolver el contrato con la empresa adjud icataria sin que para el lo 
necesite plazo de preaviso alguno, y, en ningún caso, procederá a indemnizar a dicha 
empresa. Cualquier daño material o físico que se produzca en las instalaciones o personal de 
la FNMT-RCM como consecuencia de una actuación incorrecta en materia de prevención por 
parte de la contrata, podrá ser requerido su pago a dicha contrata previa presentación de la 
documentación que lo justifique. 

5. Cualquier tipo de incumplimiento en materia de Prevención Laboral no justifica retraso en la 
finalización de la obra, por lo que, de producirse, el adjudicatario incurrirá en las penalizaciones 
establecidas para el caso de demora debida a las causas indicadas. 

6. El adjudicatario de la contrata por obra y servicio, se encargará de facilitar a los operarios que 
realicen su trabajo dentro de la FNMT de los correspondientes vestuarios y aseos acorde con 
el número de operarios que vayan a desempeñar la obra o servicio. Cuando lo considere, la 
FNMT-RCM pondrá a disposición de las contratas externas, vestuarios y aseos propios de la 
empresa. 

Finalmente, la empresa adjudicataria deberá constituir póliza de responsabilidad civil que cubra los 
posibles riesgos derivados del incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales 
que puedan estar vigentes en cada momento. 
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ANEXO 111 

CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

Control de ruido 

En el manual de instrucciones de la instalación, el fabricante ofrecerá las prescripciones relativas a 
la instalación y al montaje dirigidas a reducir el ruido y las vibraciones producidas (por ejemplo, 
utilización de amortiguadores, tipo y masa de fundación, etc.) 
Se darán las siguientes indicaciones sobre ruido aéreo emitido por la máquina (valor real o valor 
calculado partiendo de la medición efectuada en una máquina idéntica): 

El nivel de Presión Acústica Continúo Equivalente, ponderado en A, en el puesto de trabajo, 
cuando supere los 70 dB(A). si este nivel fuera inferior o igual a 70 dB(A), deberá mencionarse. 

El valor Máximo de la Presión Acústica Instantánea, ponderada en C, cuando supere los 130 
dB. 

El Nivel de Potencia Acústica emitido por la máquina, si el nivel de Presión Acústica Continuo 
Equivalente ponderado en A supera, en los puestos de trabajo, los 85 dB(A). 

Cuando la máquina sea de grandes dimensiones la indicación del Nivel de Potencia Acústica podrá 
sustituirse por la indicación de los Niveles de Presión Acústica Continuo Equivalentes en lugares 
especificados en torno a la máquina. 

El fabricante indicará las condiciones de funcionamiento de la máquina durante la medición, así 
como qué métodos se han utilizado para ésta. 

Cuando el puesto o los puestos de trabajo no estén definidos o no puedan definirse, los datos 
sum'inistrados de Nivel de Presión Acústica se entenderán como medidos a 1 metro de la superficie 
de la máquina y a una altura de 1,60 metros por encima del suelo o de la plataforma de acceso. Se 
indicará la posición y el valor de la Presión Acústica Máxima. 

Control de vibraciones 

Máquinas portátiles 
En las instrucciones se indicará, además, lo que a continuación se indica, en materia de 
vibraciones que emitan las máquinas portátiles: 

- El valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración a la que se vean 
expuestos los miembros superiores, cuando exceda de 2,5 m/s2, definida por las normas de 
prueba adecuadas. Cuando la aceleración no exceda de 2,5 m/s2, se deberá mencionar 
este particular. 

- El fabricante indicará los métodos de medición utilizados y en qué condiciones se realizaron 
las mediciones. 

Máquinas automotrices 
Sobre las vibraciones generadas por la máquina: 
En el manual de instrucciones deberá incluirse, además, el valor real o un valor establecido a 
partir de la medida efectuada en una máquina idéntica, de la siguiente manera: 

- El valor cuadrático medio ponderado, en frecuencia, de la aceleración a la que se vean 
expuestos los miembros superiores, cuando exceda de 2,5 m/s2, definida por las normas de 
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prueba adecuadas. Cuando la aceleración no exceda de 2,5 m/s2, se deberá mencionar 
este particular. 

- El valor cuadrático medio ponderado, en frecuencia, de la aceleración a la que se vea 
expuesto el cuerpo (de pie o sentado), cuando exceda de 0,5 m/s2. Cuando la aceleración 
no exceda de 0,5 m/s2, se deberá mencionar este particular. 

El fabricante indicará las condiciones de funcionamiento de la máquina durante las mediciones y los 
métodos utilizados para la realización de las mismas. 

Quedan excluidas de la anterior relación las exigencias específicas requeridas en cuanto a 
documentación y marcado de los equipos de elevación de cargas, de elevación y desplazamiento 
de personas, así como los componentes de seguridad, que aparecen de forma detallada en los 
R.D.s 56/1995 y 1435/1992. 

Quedan excluidas también las disposiciones relativas a calderas de vapor y recipientes a presión, 
así como las máquinas cuyos riesgos sean principalmente de origen eléctrico, contempladas en el 
R.O. 7/1988. 
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