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trabajos de fontaneria para el taller de mantenimiento de
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Tipo de Contrato
Tipo de procedimiento

Caracteristicas y
requerimientos

Plazo previsto de
ejecucion
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Publicacion Web
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Segun especificaciones incluidas en el pliego de condiciones

Ao 2015

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de Moneda
Centro de Burgos: C/Costa Rica s/n

Persona de contacto:
M2 Lucia Garcia Lépez
Teléfono: 915666748
e-mail: Igarcia@fnmt.es
Contactar con M2 Teresa Esteban Moro
Teléfono: 947462146

Fax: 915666750

Hasta las 14 horas del dia 3 de diciembre de 2014

19 de noviembre de 2014

Departamento de Compras

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda

Jorge Juan, 106 28071 — Madrid
Tel.: 91 566 66 66
Fax: 91 566 67 50

Web: www.fnmt.es/proveedores
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REALIZACION DE TRABAJOS DE FONTANERIA PARA EL TALLER
DE MANTENIMIENTO DE LA FABRICA DE PAPEL DE BURGOS.

DOCUMENTO:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
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CONTRATAQI()N DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REALIZACION DE TRABAJOS DE FONTANERIA PARA EL TALLER DE
MANTENIMIENTO DE LA FABRICA DE PAPEL DE BURGOS.

1.- OBJETO.

E!l presente documento tiene como fin establecer fas condiciones técnicas y el alcance del
trabajo al que ha de ajustarse la oferta para la realizacion de trabajos a precio cerrado y en
concepio de prestacion del Servicio de Asistencia para los trabajos de fontaneria, durante el
afio 2015, para &l taller de mantenimiento en la Fabrica de Papel que la F.N.M.T. tiene en
Burgos.

2.- SITUACION.

En el interior y exterior de los edificios de la Fabrica de Papel de la F.N.M.T.- RCM, Avda.
Costa Rica, s/n, Burgos.

3.- PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Serd por cuenta del Adjudicatario la totalidad de la mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad, Equipos de Proteccidon Individual de los trabajadores
dejando las instalaciones en perfectas condiciones de limpieza una vez realizado el trabajo,
y en suma todo Jo necesario para la realizacion de las unidades establecidas, siendo
responsable de ello de acuerdo con lo previsto en los diferentes apartados de este
documento.

Se hace constar igualmente que si algiin elemento se hubiera omitido en este Pliego, pero
fuera necesario para una correcta realizacién y no haya sido excluido explicitamente,
debera ser suministrado por el adjudicatario sin suplementoe alguno en el precio, por
entender que esta licitacion se refiere a unidades completas.

Los cofertantes tendran la opcion de visitar el lugar de emplazamiento de las instalaciones y
consuitar los planos de la FN.M.T- RCM afectados por la misma, al objeto de tener
conocimiento de las condiciones y dificultades para realizar los trabajos.

La F.N.M.T.-RCM pondra a disposicién del adjudicatario cuantas informaciones técnicas,
plancs, efc. Sean necesarios para la realizacién de las unidades vy estén en poder de la
Oficina Técnica.

4.- DESCRIPCION DEL TRABAJO.

A continuacién se reflejan unas unidades de obra que se realizan frecuentemente en las
instalaciones de la FNMT-RCM, éstas se valoraran por cada una de las unidades teniendo
en cuenta el nimero de horas de un oficial de 13, por el nlimero de horas de cada unidad
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de un oficial acreditado por cada trabajo a realizar, estos estardn apoyados por un
responsable de la Fabrica de Papel, si bien los operarios recibiran las ordenes de un
responsable de la empresa adjudicataria. Los horarios de trabajo se estableceran en base a
las necesidades de la Fabrica de Papel, preferentemente entre las 7 y 15 horas y las 15 y
23 de la tarde.

Los materiales y repuestos necesarios para cada reparacion, asi como los medios de
elevacion, dtiles y herramientas especiales seran suministrados por la FNMT-RCM.

Si por necesidad de |a Fabrica de Papel, algunos de estos trabajos, se han de realizar en
horario nocturno o festivo se incrementara el valor hora que se refleje en la oferta.

Dentro del coste de cada unidad, se incluirdla parte proporcional del mando responsable y
coordinador del adjudicatario si fuese necesaric. Este responsable no es necesario que esté
en la Fabrica de Papel a tiempo completo, pero si tiene que estar, al menos, al inicio de la
jornada para programar los trabajos de su personal y al final de la jornada para cerrar los
partes de los trabajos realizados con el responsable de la Fabrica de Papal.

N° Horas Descripcicn
Unidad | estimadas afio
0.1 160 Revision y reparacién de griferias, juntas de sifones, fugas de
cisternas, cambio de inodoros de los servicios de fabricacion y
oficinas.
0.2 350 Realizar trabajos en obras nuevas modificaciones de servicios, o

de zonas de fabrica que sean necesarias las instalaciones de
agua tanto sanitaria como de proceso.

0.3 150 Realizar trabajos de instalacion o traslados de equipos de

calefaccion en las zonas de oficinas, reparacion de averias en
las zonas de climatizacion.

0.4 250 Reparacidn o realizacién de instalaciones en red general de

fabrica de aguas de proceso.

05 200 Reparacion o realizacion de instalaciones en red general de

agua potable de fabrica

Las horas indicadas se ofertaran como horas normales de OFICIAL 12 v 22 en jornadas de 8
horas.

Todos los oficiales de 12, tendréan que acreditar su categoria profesicnal y llevar mas de 6
meses confratados por el adjudicatario, asi como la acreditacién y certificacion por el
operarioc de conocer la evaluacion de riesgos de su categoria profesional. En ocasiones por
trabajos de especial riesgo, algunos de estos oficiales tendran que ser nombrados como
recursc preventivo por lo que estos han de disponer de la correspondiente formacién.

Todos los oficiales de 29 tendran que acreditar su categoria profesional, asi como la
acreditacidn y certificacion por el operarioc de conocer la evaluacion de riesgos de su
categoria profesional.
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Se facilitara, como dato orientativo, el incremento de valor hora exira y el valor hora de
nocturnidad, por si fuese necesaria su aplicacién.

La FNMT-RCM solo abonara el valor de las horas normales y extraordinarias que se
realicen, no haciéndose cargo de ofros conceptos gue tengan establecidos por convenic los
trabajadores con la empresa contratada.

Para la realizacion de estos trabajos el proveedor presentara una oferta donde reflejara el
valor de cada unidad en mano de obra, para &l periodo de un afio {2015), por las unidades y
conceptos que se determinan en este apartado.

5.- EJECUCION Y PAGO

Las unidades de obra serdn realizadas durante los dias de parada de fabrica, en fechas y
horas a determinar por la FNMT-RCM (incluidas las fiestas locales y Navidad si fuese
necesario), segin la planificacion del trabajo v el tiempo de parada de las maguinas.

El pago se efectuarad conforme a las condiciones definidas en el contrato.

6.- LEYES Y REGLAMENTOS.

El servicio descrito en este Pliego de Prescripciones debera cumplir y adaptarse a todo lo
Legislado, tanto en Espafta como en el resto de la Unidn Europea, en materia de seguridad
¢ higiene y demas reglamentaciones, aungue no estén expresadas concretamente.

El Adjudicatario estara obligade al cumplimienio de las normas que se establecen en los
procedimientos establecidos por l[a FNMT, asf como la Ley 31/1995 de Prevencidon de
Riesgos Laborales y el RD 171/04 en materia de  Coordinacion de Actividades
Empresariales.

7.- CONDICIONES PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El Departamento de Compras de la FNMT-RCM facilitard al adjudicatario, conjuntamente
con la propuesta de adjudicacion, &l Procedimiento N°® FPGPV00010-01/01, relative a la
coordinacion de actividades empresariales, donde se reflejan los pasos a seguir para
registrarse en la Base de Datos de la FNMT-RCM en materia de Prevencion.

- En cumplimiento de las estipulaciones del articulo 24 de la Ley 31/1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales y el RD 171/2004 sobre Coordinacion de
Actividades Empresariales, el adjudicatario debera proceder a dar respuesta al
documento que le llegara desde el Departamento de Compras de la FNMT-
RCM. (FPGPV-00010-01). Sera absolutamente imprescindibie que la empresa
contratista y todos los trabajadores que vayan a realizar trabajos en las
instalaciones de la FNMT-RCM, se encuentren validados en la aplicacion
informatica COORDYNA que la FNMT-RCM utiliza para gestionar Ila
coordinacion de actividades empresariales.

I[gualmente, deberan remitir al Departamento de Compras de Madrid toda la documentacion
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requerida para la formalizacion del contrato, principalmente:

- Documentos oficiales (escrituras, registros oficial, etc.) o fotocopias legitimadas
de las mismas, de la constitucion de la sociedad.

- Fotocopia del D.N.l. o pasaporte de [a persona que firmara el contrato.

- Poder notarial o fotocopia legitimada del mismo de la persona que firmarg el
contrato.

- Certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscaies.

- Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

- Pdliza de Responsabilidad Civil de gue disponga su entidad y copia del dltimo
recibo pagado de la misma.

De igual modo, para poder formalizar el contrato, después de la notificacion del mismo por
parte del Departamento de Compras, el adjudicatario recibira (en los casos que sea
necesario) un Estudio Basico de Seguridad y Salud, elaborado por esta FNMT-RCM para
los mencionados trabajos, asi mismo les seran entregadas las Normas de Obligado
Cumplimiento. Estos documentos serdn devueltos por el adjudicatario previa firma y
aceptacion, con el resto de los documentos que se relacionan a continuacion y que han de
ser entregados en el Departamento de Ingenieria Mantenimiento de la Fabrica de Papel.

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD de su empresa para la realizacion de los
trabajos, de acuerdo con el RD 1627/97 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de Prevencién RD 39/97.

- Entrega del Procedimiento N® FPGPV00010-03-03 “Intercambio de medidas
preventivas de coordinacién empresarial” cumplimentado.

Si el contratado realizara la subcontratacion de partes de los trabajos relacionados con esta
contratacion, este presentara cumplimentado el Procedimiento N° DRP-PCPPV10-06/01.
(Entrega de informacién sobre empresas subcontratistas por parte de la contrata principal)

8.- CONDICIONES PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO.

8.1.-Antes de comenzar (como minimo dos semanas) la presentacion del Servicio de
Asistencia, cbra ¢ instalacion, en sus diferentes etapas, el Adjudicatario eniregara los
documentos siguientes:

- Debera estar registrado en la Base de Datos de la FNMT-RCM, {(COORDYNA),
cumpliendo [o establecido en los diferentes procedimientos mencionados
anteriormente con la relacion de personal incluyendo el nimero de Documento
Nacional de ldentidad ¢ nimero de pasaporte para ciudadanos exfranjeros.
Asimismo, se indicara el horario de trabajo, y la duracion aproximada de ia obra.

- Debera tener cargados y validades todos los documentos relativos a la
coordinacion de actividades empresariales, inciuida la documentacion de cada
uno de los trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones de la
FNMT-RCM.
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El adjudicatario facilitaréa a esta FNMT, un documento firmado por el operario
donde se refleje la categoria profesional del mismo y la confirmacién de ser
conocedor de la evaluacion de riesgos correspondiente a su categoria
profesional, asi como el documento de la Evaluacion de Riesgos de la
categoria profesional.

Los operarios dispondran de los elementos de proteccion personal con marcado
CE, y con las revisiones obligatorias de los mismos si estas fueran
necesarias, que se determinan dentro de su evaluacién de riesgos, asi como
elementos especificos de protéccién que se requieran en las distintas zonas de
trabajo de la FNMT y estén determinadas en la evaluacion de cada una de elias.

Cualquier accidente o incidente ocurrido en las instalaciones de la FNMT-RCM a
frabajadores de la empresa adjudicataria, debera ser investigado por parte de la
misma, aportando las causas, agente material y factor de riesgo del mismo, asi
como las medidas preventivas a adoptar para evitar gue accidentes similares
vuelvan a ocurrir. El parte de investigacion de éste accidente/incidente, sera
remitido al servicio de prevencion en un plazo maximo de 10 dias y cargado en ia
aplicacién Coordyna.

El operario del contratista, tendra la obligacién de informar al Coordinador de
Fabrica 6 al Servicio de Prevencién, que los trabajos que tiene que realizar en
fabrica pueden suponer un aumento de riesgo a personas o medio ambiente, de
manera que permita, a los distintos Departamentos, tomar las medidas
preventivas necesarias.

Para la realizacion de los trabajos que se requieran un Plan de Seguridad, el
Confratista reallzar4 dicho Plan de acuerdo con el RD 1627/97, la Ley de
Prevencidn de Riesgos Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de
Prevenciéon RD 39/97, en base al Estudio de Seguridad Basico que sera facilitado
por la FNMT-RCM.

Se podran iniciar los trabajos, una vez que el Plan de Seguridad sea aprobado
por el Coordinador de Seguridad y Saiud, la Direccién de la FNMT-RCM vy sea
registrado en la Direccion Provincial de Trabajo de Burgos si fuese necesario.

Si por la necesidad de [a ejecucion de los trabajos a realizar se detectase que
estos pueden estar encuadrados como trabajos de especial riesgo, se pondran en
marcha lo que establece el RD 1627/97 estableciendo los Recursos Preventivos v
su nombramiento, cumpiimentandose y entregandose el Procedimiento N°
FPGPV-00010-04-03. “Intercambio de medidas preventivas de coordinacion
empresarial en situaciones de especial riesgo”, en cuyo caso sera
obligatoria ia presencia de un recurso preventivo por parte de la empresa
adjudicataria

Se consideraran trabajos de Especial Riesgo aquellos gue por su peligrosidad
exponen a los trabajadores que 10s realizan a situaciones de riesgo muy alto para
su seguridad y su salud como pueden ser los siguientes.
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1.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida
de altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados, o el entorno del puestc de trabajo.

2.- Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos © bioldgicos supenga un riesgo
de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible.

3.- Trabajos con expgsicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa
especifica obliga a la delimitacién de zonas controladas o vigiladas.

4 - Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.
5.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersién.

6.- Obras de excavacidn de tlneles, pozos y otros frabajos que supongan movimientos
de tierra subterraneos.

7.- Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico.

8.- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9.- Trabajos que impliquen el usc de explosivos.

10.- Trabajos que requieran montar 0 desmontar elementos prefabricados pesados.

Adicionaimente y teniendo en cuenta las caracteristicas de la FNMT-RCM, se tendran
también en cuenta como situaciones de especial riesgo las siguientes:

11.- Trabajos realizados en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por
espacio confinado el recintc con aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilacién natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes
toxicos o inflamables o puede haber una atmasfera deficiente en oxigeno, y que
no estd concebido para su ocupacién continuada por los trabajadores (esta
condicién sera definida por el Servicio de Prevencion, debiendo consultar con
dicho Departamento en caso de duda).

12.- Trabajos realizados en lugares con riesgo de generacion de incendics ©
explosiones (esta condicion sera definida por el Departamento de Seguridad,
debiendo consuitar con dicho Departamento en caso de duda).

13.- Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura:
»  Trabajos realizados mediante el posicionamiento vertical con cuerdas.

. que se realicen a mas de 2 mefros y en los que no sea posible la utilizacion
de medics de elevacion adecuados como plataformas de trabajo, andamios
fijos o moviles o escaleras.

¢  Trabajos realizados a mas de 4 metros

14 - Cualquier trabajo que se realice en las proximidades en la subestacion eléctrica,
central de transformacién o galerias.

15.- Traslados internos de magquinaria cuyos mddulos sean excesivamente pesados y
de dificil manejo
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8.2.-Se facilitara relacion, a ser posible con su nlimero de referencia, del material de mayor
valor que se vaya a utilizar, con objeto de peoder controlar su correcta salida de la
Fabhrica.

8.3.-Todo el material 6 equipos que tengan que entrar en esta fabrica para la realizacién del
servicio, pasaran previamente por el Aimacén para su control pertinente. En el caso
que lo envie por agencia, iran acompafados del albaran con la identificacién de la
empresa del destino final. Previamente se informara por escrito del envio del material y
agencia que lo suministrara.

8.4.-El personal que preste su servicio en una contrata y que deba acceder a Fabrica para
realizar su trabajo, deberd cumplir su jornada labeoral dentro del recinto fabril, debiendo
la empresa contratada comunicar dicho horario al Servicio de Seguridad. Las salidas
que se produzcan dentre de dicho horario, deberan ser autorizadas y comunicadas al
Servicio de Seguridad por el responsable de la contrata.

8.5.-La jornada [aboral para el contratista en la Fabrica de Papel, sera de 06.00 h. a 22.00
h.

8.8.-Al personal del adjudicatario se le habilitara, si fuera preciso, un vestuario en nuestras
instalaciones vy se les indicard por parte de esta F.N.M.T. los lugares de uso, tanto de
comedor, servicios eic.

8.7.-Siempre se debera Nevar en lugar visible Ia tarjeta de visitante o colaborador que se
habra facilitado a la entrada por el Servicio de Seguridad.

8.8.-Se deberan ajustar ai resto de normas de seguridad y control estabiecidas para esta
Fabrica, de las cuales seran oportunamente informados.

8.9.-En todo momento, se deberd cbhservar un correcto comportamiento y colaboracion en el
cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene y de Seguridad de la F.N.M.T.

8.10-Esta rigurosamente prohibida la introduccion y el consumo de bebidas alcohdlicas y
substancias estupefacientes y psicotrdpicos en el interior del recinto de Fabrica.

8.11-En caso de gue se tengan que realizar trabajos fuera del horario indicado en punto 8.5,
se debera comunicar con la mayor antelacion posible a Ingenieria, y en todo caso,
antes de las 48 horas previas a la realizacion del trabajo.

8.12-Se renovara periédicamente, 0 al término de la autorizacion para la realizacidn del
servicio, la relacion del personal autorizado, recordando que la caducidad de las
autorizaciones dara lugar a la prohibicion de acceso a la Fabrica.

8.13-El adjudicatario para la realizacion de los trabajos descritos vendra equipado de las
herramientas de conjunto y de los aparatos necesarios para la ejecucion de los mismos
con rapidez y calidad.

8.14-Todos los operarios gue se destinen a la realizacion del Servicio de Asistencia, objeto
de este Contrato deberan tener una antigliedad minima de seis (6) meses en la
Empresa Adjudicataria.

8.15-El adjudicatario confirmara por escrito el nombre de un dnico responsable en obra, el
cual ademas de realizar su trabajo, llevara el control de los trabajos, distribucion de su
personal y de seguridad y proteccién, segin los Reglamentos, en materia de Seguridad
e Higiene y Salud Laboral.
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8.16-Antes de proceder a la realizacién de este servicio, el Adjudicatario presentara
planificacion de los trabajos con la fecha de ejecucion de cada uno de ellos.

8.17-El personal de la firma adjudicataria sera responsable de la conservacion y buen uso
de las instalaciones. El incumplimiento de estas normas sera motivo de rescisién del
contrato de obra & servicio, sin impedimento de aquellas responsabilidades o

indemnizaciones que se pudieran derivar.

8.18-El adjudicatario presentara un documento que acredite que los operarios que vayan a
ufilizar las maquinas de la FNMT-RCM son conocedores del manejo y riesgos de los

equipos.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuara teniendo en cuenta el siguiente baremo de valoracion (base:
100 puntos):

. Oferta econémica.- Hasta un maximo de 70 punfos
+ Valoracién de la oferta econdmica y por unidades y valor hora de cada categoria
profesional
It. Solvencia técnica.- Hasta un maximo de 30 puntos

» Andlisis del cuestionario de homologacién técnica de empresas ANEXO IV.

- Principales actividades efectuadas durante los Gltimos tres afios, relacionadas con ios
servicios que se solicitan, indicando: importe, fechas y destino pliblico o privado 20%.

- Relacion de medios humanos, relacién de operarios por categorias profesionales,
antigliedad en el puesto y disponiblés para la realizacion de los trabajos 20 %

- Relacion de medios materiales y técni’cos a disposicién dei contrato 15%
- Presencia permanente del encargado durante la reaiizacion de los trabajos 10%
- Equipo técnico de apoyo 10%
» Realizacion de la visita al edificio. Presentando el documente ANEXQO Il Con una

ponderacion 5%
¢ Andlisis de cumplimentacién del documento de homologacion ANEXO [l 10%
o Mejoras aportadas sobre lo exigido en el pliego. Con una ponderacion 10%.

PO11 .- TRABAJOS FONTANERIA - 2015 -(IM-TIP)
F.N.M.T..- RCM.- Fibrica de Papel - BURGOS
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OTRAS CONDICIONES

Todos los ofertantes tendran la posibilidad de visitar la FNMT-RCM, al objeto de tener
congcimiento compleio de las condiciones especiales vy dificuitad para la gjecucién de los
trabajos. A dichos efectos se fijara, con la antelacion suficiente v en el perfil de coniratante de
la FNMT-RCM, fecha y hora para la visita, que serd la misma para todos los ofertantes. Para
poder participar en dicha visita, los participantes deberén personarse en ia FNMT-RCM con
documentacion original gue acredite su pertenencia a la ofertante y firmar el correspondiente
documento de confidencialidad.

De esta visita, debera quedar constancia escrita. La mencionada visita se valorara entre los
criterios de adjudicaciéon siempre y cuando la empresa licitadora adjunte, ademas del
justificante de haber visitado las instalaciones que le facilitara la FNMT-RCM, el "Modelo de
declaracion de visita ai edificio y conocimiento de las condiciones para la realizacion de los
frabajos” ANEXO Il debidamente cumplimentado y firmado por el licitador o persona con poder,
junto con la Oferta Técnica.

Asi, mismo el ofertante cumplimentara y adjuntaré con la oferta el cuestionario ANEXO Il de
Homologacion de empresas en DRP- PCPPV 10-01/02.

El ofertante adjuntara con la oferta el ANEXO IV, Ficha homologacion fécnica de empresas.

Burgos, noviembre 2014

PO11.- TRABATOS FONTANERIA - 2015 -(IM-TIP)
FNM.T..- RCM.- Fabrice de Papel - BURGOS
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION
@ PARA PROCEDIMIENTO NEGQCIADO. FABRICA DE PAPEL
M Real Casa de Ja Moneda (COMPRAS, SUMINISTROS Y SERVFCIOS) BURGOS
Fébrica Macional
de Monada y Timbre
ANEXO |
REQUISITOS Y CAPACIDAD

1%~ Podran contratar con la FNMT-RCM aquellas personas fisicas o juridicas, nacionales,
comunitarias o extranjeras, con piena capacidad para contratar, a las que su actividad u objeto
social permitan la participacion en esta licitacidn y, en su caso, adjudicacion, de acuerdo con
las normas del ordenamiento juridico privado sobre capacidad general para celebrar toda clase
de contratos.

22.- No podran contratar con la FNMT-RCM:

- Los empleados de la FNMT-RCM, los familiares de los mismos, ni persona alguna que directa
o indirectamente tenga relacion de parentesco, comercial o societaria con el personal de la
Entidad, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

- Los que hayan sido condenados, mediante sentencia firme, por delitos de falsedad, contra la
propiedad, de cohecho, malversacién de caudales pablicos, trafico de influencias, revelacion de
secretos, uso de informacion privilegiada o delitos contra la Hacienda Pablica.

- Los condenados, en sentencia firme, por delitos contra la seguridad € higiene en el trabajo.

- Los deudores de la FNMT-RCM que no salden sus obligaciones pendientes con la misma o
no afiancen sus cumplimientos con anterioridad a Ia celebracion del concurso.

- Aquellos contra los que se haya admitido a tramite la solicitud de declaracion de concurso de
acreedores, suspension de pagos 0 quiebra.

- Aguellos gue no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad
Social.

PRECIO

3%- El precio no podra ser modificado €n ninglin caso y por ningtn concepto, excepto en
cuanto a la obligacion del contratista a aceptar un incremento, o una disminucién, de hasta un
20%, en el objeto del contrato o pedido, debiendo ajustarse el precio, proporcionalmente, al
aumento o disminucién indicados, sin que por esta causa puéeda reciamar indemnizacién
alguna.

FORMA DE PAGO

4*- El pago correspondiente al suministro o servicio a contratar se realizara,
previa recepcion de conformidad de la mercancia o servicio correspondientes,
conforme a las condiciones definidas en el contrato. Las fechas efectivas de pago
establecidas en la FNMT-RCM son los dias 10 y 25 de cada mes o el dia habil
inmediatamente posterior.
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1)

3)

4)

5)

6)

Cualquier forma de pago alternativa propuesta debera considerar que los pagos a realizar con
fechas anteriores a la recepcidon de conformidad del material o servicio, deberan ser
garantizados mediante un aval bancario por el mismo importe y de acuerdo con los requisitos
establecidos en el capitulo referente a “Fianza”.

FIANZA

52.- En caso de que se indigue en el pedido o contrato, el contratista debera acreditar, a la
FNMT-RCM, antes del envio de la mercancia o de la prestacién del servicio, la constitucién de
un aval bancario, ante entidad de crédito inscrita en el Banco de Espafia, por importe del 5 %
del importe del pedido, que garantizara el cumplimiento del pedido.

Si el importe del aval constituido no fuera suficiente para la ejecucion de las penalidades
citadas en estas condiciones generales, dichas penalidades podran realizarse, a eleccién de la
FNMT-RCM, sobre cantidades pendientes de satisfacer relativas al pedido o contrato, o a
cualquier ofra relacion contractual que pudiera estar vigente entre las partes. Este derecho de
retencién, y, en su caso, compensacion, se extendera a los avales que fuviera constituidos el
contratista por razon de pedidos o contratos diferentes al aqui establecido. Ademas, el
contratista tendra la obligacién de completar dichos avales, en el plazo de siete dias, si fueran
ejecutados.

Condiciones del aval:

Avalista con domicilio en la Comunidad Auténoma de Madrid.

Renuncia expresa del avalista al beneficio de excusion de bienes, al de prérroga v,
en su caso, al de division (articulos 1.830, y siguientes, del Codigo Civil), quedando, ademas, el
avalista, obligado, en régimen solidario e indistinto, con el contratista.

Vigencia del aval durante toda la duracién del suministro, compra o servicio, hasta
su cancelacién expresa por parte de [a FNMT-RCM, que se producira, siempre que el objeto
del pedido se haya realizado de conformidad, en el plazo maximo de 6 meses, desde la ditima
entrega del suministro o desde la aceptacién del servicio por la FNMT-RCM,

La ejecucion del aval no requerira aviso previo al contratista, realizandose a
primer requerimiento, notificado mediante telegrama con acuse de recibo al avalista, con
indicacién del nimero del aval. El importe avalado debera hacerse efectivo en el plazo maximo
de quince dias desde la notificacién, en la entidad y cuenta corriente que se indiquen.

Testimonio de legitimacién notarial comprensive de las firmas de los apoderados
de la entidad avalista, del cargo o poder de aquéllos y de su vigencia.

Los intereses, comisiones y gastos producidos con motivo de la constitucion,
modificacion, extincion o, en su caso, ejecucion del aval, serdn de la exclusiva cuenta del
contratista.

SEGUROS
62.- En caso de que se indique en el pedido o contrato, el contratista deberd acreditar, a la

FNMT-RCM, antes del envio de la mercancia o de la prestacion del servicio, la suscripcion de
un seguro de responsabilidad civil, por el importe que se indique, para cubrir cualguier

PARA PROCEDIMIENTQ NEGOCIADO. FABRICA DE PAPEL
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a)
b)

<)

responsabilidad derivada del cumplimiento del contrato. Esta péliza deberd estar en viger
durante todo el plazo de duracion del pedido o servicio. Dicha péliza debera cubrir a la FNMT-
RCM por todos los riesgos que pudieran derivarse de la ejecucion del pedido o confrato,
incluyendo la asistencia letrada y representacion en juicio en caso de que la FNMT-RCM sea
demandada, principal o subsidiariamente, por un perjudicado como consecuencia de dicha
ejecucion.

CONDICIONES DE ENTREGA Y EMBALAJE

72.- El embalaje o envase de la mercancia debera ser conforme a las especificaciones del
anexo técnico, o pliego de condiciones correspondientes, debiéndose asegurar el transporte,
carga, descarga y estanqueidad del suministro, en ias mejores condiciones para su entrega a la
FNMT-RCM.

Si la calidad o las condiciones de la mercancia, o servicio, no fueran de conformidad a lo
estabiecido en el anexo técnico, o en el pliego de condiciones particulares correspondiente, el
contratista, por su cuenta y cargo, debera recoger y sustituir los suministros defectuosos, o
ejecutar correctamente el servicio, en un plazo no superior a cinco dias laborables, a contar
desde la recepcion de la notificacion correspondiente. El incumplimiento del contratista
facuitara a la FNMT-RCM para considerar incumpiido, total o parcialmente, el pedido o
contrato, con los efectos de penalizacion y resolutorios correspondientes. El objeto del pedido o
contrato tendra una garantia, contra todo defecto de fabricacién, o de ejecucién, que con
caracter general se establece en un periodo de 12 meses, a contar desde ia finalizacidon de su
ejecucion.

82.- Condiciones de recepcion (para compras y suministros):

La aftura maxima de los muelles de recepcion de mercancia es de 3,85 m, no
admitiéndose “irailers”. Las mercancias deberan entregarse en "palets”.

A todo envio deberd acompanarse el correspondiente atbaran, en el que constara el
numero de pedido de la FNMT-RCM vy la descripcién de la mercancia, no efectuandose
recepcion de ningldn envio sin astos requisitos.

Por cada pedido se enviara una factura por friplicado, en la que constara el nimero de
pedido o contrato vy el de recepcion de [a mercancia. Las facturas que no cumpian los
anteriores requisitos seran devueitas

9% - La FNMT-RCM podra:

inspeccionar el objeto del pedido, o contrato, durante su ejecucion;

realizar muestreos de calidad de la mercancia, de Ilas condiciones del embalaje v del
transporte, o de la prestacion de! servicio, sin necesidad de aviso previo alguno ai contratista,
pudiendo destacar a sus propios técnicos, o0 delegar dicha competencia en persona distinta de
la FNMT-RCM;

solicitar cuanta informacién tenga por conveniente, relacionada con este pedido,
debiendo el contratista remitir la misma en plazo de cinco dias laborables desde la recepcioén
de la soiicitud.

PENALIZACIONES

PARA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. FABRICA DE PAPEL
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102.- La FNMT-RCM establecera penalizaciones en caso de producirse retrasos por parte del
contratista en el cumplimiento de las obligaciones sefaladas en el pedido o contrato. Con
caracter general cada 5 dias laborables de retraso, supondran para aquél una penatizacion por
mora del 0'5% del importe total del pedido. La mora superior a 25 dias laborables facultara a la
FNMT-RCM resolver la relacién contractual, con ejecucidon de la fianza, mas los dafios y
perjuicios causados. En estos supuestos, la constitucion en mora del contratista no requerira
intimacién previa por parte de la FNMT-RCM, de conformidad con el articulo 1.100, nimero 1
del Cédigo Civil. En su caso, el aval debera ser completado, en el plazo de cinco dias, en la
cantidad correspondiente, cuando aquél se vea agotado o disminuido por aplicacién del
régimen de penalidades citado.

CAUSAS DE RESOLUCION

112- Ademas de las contempladas, en su caso, en el pedido o contrato, serdn causas
especificas de resolucion:

1) El incumplimiento de cualquiera de ias presentes condiciones.

2) La disolucién o liquidacion de la entidad contratista, o, en su caso, el fallecimiento det
contratista.

3) La admision a tramite de la solicitud de quiebra ¢ suspensién de pagos o cualesquiera

otros procedimientos de ejecucion universal de! contratista. En los casos de resolucion
mencionados en estas condiciones se ejecutara el aval en su totalidad, teniendo esta ejecucion
la condicion de clausula penal. Ademas, la FNMT-RCM podra exigir, bien el cumplimiento de la
obligacién, bien la resolucién de la refacion juridica constituida, en ambos casos con
indemnizacién por los dafios y perjuicios causados.

Causas de resolucion parcial:

1) 8i, después de haberse ejecutado parcialmente el pedido, o contrato, de
conformidad, se producen incumplimientos parciales de aquél y éstos no son subsanados en el
plazo fijado.

2) Si se incumplen los plazos pactados para la ejecucion del objeto del pedido o
confrato.

Si la FNMT-RCM opta por la resolucién parcial, ejecutara el aval en su totalidad, debiendo el
contratista devolver la totalidad de las cantidades percibidas, en su caso, por la parte del
pedido incorrectamente ejecutado, mas los intereses moratorios correspondientes y el abono
de los dafios y perjuicios efectivamente causados a la FNMT-RCM. La resolucién total del
pedido o contrato podra instarse, por la FNMT-RCM, cuando se suministren partidas
defectuosas, o se gjecute defectuosamente el servicio, en un porcentaje igual o superior al 20%
del total contratado. En todos los supuestos aludidos en esta estipulacién, seran por cuenta y
cargo del contratista cualesquiera gastos extrajudiciales y judiciales que se produzcan,
incluidos los honorarios de abogados y procuradores.

GENERALIDADES

122.- El contratista debera encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de las
derivadas de la legislacion laboral y de seguridad social, asi como de las correspondientes al
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ejercicio de su actividad. La FNMT-RCM podra requerir la acreditacion documenta! al respecto,
del contratista, que debera enfregar dicha documentacion en el plaze de diez dias, desde el
requerimiento.

139.- La comunicacién de técnicas, secretos o usos industriales, "know-how", y cualesquiera
otros datos relativos a los derechos de propiedad industrial o intelectual, que realizaran los
técnicos de la FNMT-RCM al coniratista, no supondra, en ningln caso, la cesién de tales
derechos ni el otorgamiento de licencia aiguna, teniendo aquéllos la consideracién de
confidencial, quedando prohibida su cesion, comunicacidn o puesta de manifiesto a terceros,
con |las excepciones previstas en la legisiacion de propiedad industrial e intelectual.

142.- El contratista se obliga a garantizar a la FNMT-RCM el uso pacifico, en materia de
derechos de propiedad industrial ¢ intelectual, de cualquiera de ios elementos, accesorios,
materiales vy medios técnicos empieados en la ejecucion del pedido que no procedan de la
FNMT-RCM. Cualquier reclamacion, realizada por un tercero a la FNMT-RCM a este respecto,
serd considerada como incumplimientc contractual y facultard a la FNMT-RCM para la
apiicacion del régimen resolutorio e indemnizatorio correspondiente, previa audiencia al
contratista, sin perjuicio de su responsabilidad por cualquier reclamagcion, reivindicacion o
requerimiento realizado por terceros a la FNMT-RCM.

152.- Queda prohibida la cesion del pedido o contrato y la subcontratacién, total o parcial, de
los mismos, sin la expresa autorizacién por parte de la FNMT-RCM.

162.- Si el contratista pretendiera ceder el derecho de cobro, de la totalidad o de parte del
importe del pedide o conirato, entendiéndose por cesidn lo que en el trafico mercanti! se
dencmina cesion de créditos, "factoring”, o "endoso de facturas", previamente habra de
autorizarse expresamente por lfa FNMT-RCM, lo que se producird, en cualquier caso, si el
ohjeto del contrato o pedido, o la parte del mismo correspondiente al importe de la cesién, ha
sido cumplido a plena satisfaccion de la FNMT-RCM.

17°.- Queda prohibida al contratista la realizacién de cualesquiera actos de divulgacion o
publicidad, directa o indirecta, del contenido de la presente relacion juridica, salvo autorizacién
por escrito de la FNMT-RCM, o resolucién, administrativa o judicial, al respecto.

18?2 .- Para todas las notificaciones relativas al pedido o contrato se admitira, como medio valido
en Derecho, el uso del telefax y telegrama con acuse de recibo.

192 - Los tributos de cualquier clase que puedan derivarse del contrato o pedido se satisfaran
de conformidad con las normas generales gue resulten de aplicacion.

202 - Las presentes condiciones forman parte indiscluble del pedido o contrate correspondiente.
Una vez notificada la aceptacion del pedido o remitida por el contratista su oferta, las presentes
condiciones entrarén en vigor, finalizando su vigencia una vez se haya ejecutado el mismo. No
obstante lo anterior, permaneceran en vigor indefinidamente las condiciones 132, 142y 172,

212.- Las relaciones juridicas derivadas de ia contratacion se regiran por lo estipulado en este
documento, en su caso, por el contrato que se firme, por el pliego o anexo técnico
correspondiente, y por el ordenamiento juridico privado.
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228 - Los conflictes que pudieran surgir de la interpretacion o ejecucién de la contratacion
correspondiente se resolveran ante los juzgados y tribunales de Madrid capital, renunciando las
partes, de forma expresa, al fuero que pudiera corresponderles.

Cualquier modificacidn de las presentes condiciones debera hacerse censtar por escrito y ser
autorizada por personas con facultades suficientes al respecto. Los actos de tolerancia, o
pasividad, en el ejercicio de los derechoes relativos a este pedido, no constituiran renuncia a los
mismos, de no constar dicha renuncia por escrito.




MODELQO DE DECLARACION DE VISITA
oy AL EDIFICIO Y CONOCIMIENTO DE LLAS | FABRICA DE PAPEL
M Real Casa dela Moneda | CONDICIONES PARA LA REALIZACION BURGOS
de Moneda y Timbre DE LOS TRABAJOS
ANEXO it
D. /7 DA , ©n nombre y
representacion  de , empresa
participante en el COnCurso

, manifiesta que tras el

andlisis de la documentacién del concurso ha visitado el edificio donde se realizardn
principalmente los trabajos, conoce con detalle las peculiaridades para la ejecucion de
los mismos y han sido atendidas y aclaradas las dudas planteadas, por lo que dispone de

informacién suficiente para la correcta presentacion de la oferta.






w o DRP: CUESTIONARIO DE HOMOLOGACION
M Fabrica Nacional DE EMPRESAS EN PRL‘

de Moneda vy Timbre

COD: DRP-PCPPV10-01/02

Nombre o razén social:
Actividad econdmica:

N® centros trabajo en Espafia:
N? trabajadores propios

suncidn personal pore :
empresarno.”. : Des:gnacnon de unu o varios traba;adores e S
Nombre empresario N trabajadores deS|gnados segun su formacion en preven(:lon _
Sl - Nivel basico | | Nivel intermedio | | Nivel superior L
¢ Servrcm de Prevenmon Proplo (SPP) o Serwcro de Prevenclon Ajeno (SPA), especificar especuairdades L
: S " Responsable del . Telefono del -
_ ESPec.vai;dad SR SPP. SPA _ ‘Nombre dei SPA - T spasepp 1 spa
-Segundad en el trabajo - O 0O
Higiene industrial =~ - -~ | [ | [
Ergonomia y psmosoc;otogla ;
aglglcada L . o ajo
Medicina del frabajo . - |
= L) C1E = EEB i S 2. )
¢La empresa dispone de la certificacion un sistema de Gestion de Prevencion de riesgos laborales? -~ - | O [ si- SNQ:
¢La empresa dispone de personal para actuar €omo recurso preventwo para aquellas posnbies srtuacnones O] s O} =N~
que-lo.requieran?. - . o b S
JLa.empresa drspone de un- s;stema de coordmac;on preventlva con. sus contratas'? {art. 24.L. P R L ) (RD ~taps O} N
1627/97 ¥ 171/04) - x S L i
A Ios trabajadores que reahzaran actlwdades en Ias lnstalac;!ones de FNMT se Ies _garantlza A T T e T
-1 La disposicién y utilizacién de equipos de trabajo con marcado CE gijs. O NO.-
1 Vigilancia de la salud-en funcién de los riesgos inherentes al trabajo ' ' _ a{s:| 0O NO . ;
"\ Formacion e informacion preventiva adecuada y suﬁc;ente para Ias actmdades a: reallzar? 0O s O] "N |
Medidas de proteccion colectivas e individuales: - SR 0O s O] NO- ;
: Medidas ante riesgos graves e inminentes en el lugar de eLcuc:on de los traba]os O s O] Noo ‘
¢La empresa esta dlspuesta aser objeto de audltonas internas.de homologacion por parte de Nuestra O sk 0] Nox

Nombre:
Cargo en la empresa:
DNI:

PCPPV10-01/02 Pé&gina 1 de 1






&
Real Casa de la Moneda
M Fabrica Nacional
de Moneda v Timbre

DIRECCION INDUSTRIAL FICHA HOMOLOGACION TECNICA Fecha
ANEXO IV

|  INFORMACION ADMINISTRATIVA (A CUMPLIMENTAR POR EMPRESA INTERESADA)
| Nombre de la

empresa
Forma juridica:

Datos CIF:
mercantiles N° registro Mercantil:

Fecha creacion de la empresa:
Capital social;
Direccion:

Poblacién y provincia:
Cédigo postal:
Persona de contacto:
Cargo:

Tel.:

Fax:

Maovil:

E-mail.

Direccion web:

Datos de
contacto

DATOS AUDITORIA TECNOLOGICA (A CUMPLIMENTAR POR EMPRESA INTERESADA}
s Sector al que pertenece (CNAE):

Actividad principal:

Otras actividades:

M? oficina técnica:

M? talleres:

M? almacenes:

M? otros:

Total m*

Software especifico (disefio, simulacién, efc);
Equipos informaticos:

Maguinaria taller:

Otfras instalaciones:
Contrato indefinido [~ Contrato tempmk

Categoria Profesional Antigliedad r N° Personas
{Media)

Actividades
desarrolladas

—

Instalaciones

Medios técnicos

N° Personas

Fnﬁc. Técnica / administracién

Personal Talleres

Otros
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DIRECCION INDUSTRIAL FICHA HOMOLOGACION TECNICA Fecha
ANEXO IV
B Si No Si No
- Mecanizado O 0 | - Pintura o o
- Mecanica {ajuste montaje) O O | - Carpinteria o o
- Montaje cuadros eléctricos i O | - Albafileria g 0
Especialidades en las | . Electronica e instrumentacién o T i - Instalaciones calefaccién O o
que tiene personal - Programacién PLC O o |- Fontaneria o o
dedicado - Automatismos y maniobra - Instalaciones Aire
Eléctrica O O | Acondicionado o O
- Programacion
Informatica industrial O O] -0TROS:
. Maximo nimero de personal propio disponible para el servicio
Dispone de personal encargado en Obra Si O No O
Dispone de equipo técnico de apoyo Si 0 No |
Dispone de servicio urgente Si O No O
Dispone de transporte propio Si O No O

Gestion ambiental (ISO 14001}
Sisternas de PRL (CHSAS 18001):
Ofros:

Certificados

Sistema de gestion de la calidad (1ISO 8001):

Facturacion ario (aaaa)
Resultado afio (aaaa):
% facturacion dedicada a |+D:

Finanzas

i

Referencias Relacion de principales clientes:

Relacion de proyectos en marcha

Relacion de proyectos completados en los 3 dltimos afios

Fecha homologacion (dd/mm/aaaa):
Resuitado e Homologaciones sin penalizaciones:
s Departamento:
¢ Homologador:

« OBSERVACIONES:







Real Casa de Ia Moneda
Fabrica Nacional
de Moneda v Timbre

DIRECCION INDUSTRIAL FICHA HOMOLOGACION TECNICA Fecha

ANEXO IV

Descripcion del
servicio contratado

+ Proyecto:
» N°de coritrato:

+ Fecha inicio:

s Fecha finalizacion:

¢ Departamento solicitante:

e Responsable proyecto et FNMT:
L ]

Cumplimiento de plazos:

O Correcto (3 pUNtOS).cnevvrrireeisinneannans rrereeas []
o - Retrasos justificados (2 puntos)..........coeeinn D
_ o Retrasos injustificados (1 Punto)...............ccome ] -
s Calidad del servicio: _ . . '
o Defictente (1punto)..... F R E
O REQUIAT (2DUNOS).. .. veeeereeeeniiateiieeeneeean _
Valoracion del o Buenoc (3puntos)...........ceeuven.s eerrens e 1]
servicio
O . Muy bueno {4 puntos)....ocvoeirervriiininsirnnniean. [:] :
. Flexnbllldad a cambios y sugerencias del contratlsta: :
o Deficiente (1pUNtO)....vvvecvevninnnennsn. et []
o Regular (2pUntos)......cveviriiiieiereieareanianaas 1
O BUSNO (BPUMOS). .. eeevee e ereeeeees i eenernaens 0]
o Muy bueno {4 puntos)......... e 7]
Observaciones: ' :
Puntuacion e Total puntuacion: Plazos + Cafidad servicio:
F!embﬂndad a cambios y sugerencias del contratista:
s Deficiente: No admite modificaciones sobre lo. plamflcado o) pedrdo
* Regular: Solo admite ligeras modificaciones .
Lefen da s Bueno: Admite modificaciones y sugerencias, pero sohcrta mcremento de pedfdo -

por el coste que implican. _
¢« Muy Bueno: Admite modificaciones y sugerencias, aungue supongan algun

incremento de coste. Si alguna supone un incremento sustancioso de coste o

retrasa los plazos lo indica para analizar conveniencia. :
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