O,

&

Real Casa de la Moneda
Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre

LICITACION

Servicio de revision y mantenimiento preventivo de las
gruas y polipastos de las distintas secciones de la Fabrica
de Papel de Burgos durante el aiio 2014

Entidad
contratante

Direccién
Tipo de contrato

Tipo de
procedimiento

Caracteristicas y
requerimientos

Plazo previsto de
ejecucion

Direccion de
suministro o de
realizacion del
Servicio

Datos de
contacto

Para aclaraciones o
envio de ofertas.

Para aclaraciones del
pliego de
condiciones técnicas
o concertar visita a
las instalaciones.

Plazo de
presentacion de
ofertas

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM)

¢/ Jorge Juan, 106 - 28009 Madrid

Servicios

Negociado con publicidad

Segun pliegos adjuntos

Afio 2014

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de Moneda

Centro de Burgos: C/Costa Rica s/n

Persona de contacto: M? Lucia Garcia Lopez

Teléfono: 915666748 Fax: 915666750

e-mail: Igarcia@fnmt.es

Persona de contacto: M2 Teresa Esteban Moro

Teléfono: 947462146

Hasta las 14 horas del 27 de noviembre de 2013

Departamento de Compras

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda

Jorge Juan, 106 28071 — Madrid
Tel.: 91 566 66 66
Fax: 91 566 67 50

Web: www.fnmt.es/proveedores



http://www.fnmt.es/proveedores
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REF. ING.016/2014/S

CONTR;’ATACI(')N DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 'GRUAS Y
POLIPASTOS DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE LA FABRICA DE
PAPEL DE SEGURIDAD DE BURGOS.

DOCUMENTO:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Burgos, octubre 2013.
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CONTRf\TACI(')N DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ’GRUAS Y
POLIPASTOS DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE LA FABRICA DE
PAPEL DE SEGURIDAD DE BURGOS.

1.- OBJETO.

El presente documento tiene como fin establecer las condiciones técnicas y el alcance del
trabajo al que ha de ajustarse la prestacion del Servicio de asistencia técnica para la
revision anual de las gruas y polipastos de las distintas secciones de la Fabrica de Papel
de Seguridad de Burgos para el aiio 2014.

2.- DATOS BASICOS.

Las gruas y polipastos objeto de la revisién y mantenimiento preventivo se componen de
los siguientes elementos principales en cada uno de los talleres que a continuacién se
detallan:

PREPARACION DE PASTAS (LEJIADO Y BLANQUEO)
Puente grta - (N° 1)

Marca: G.H

Tipo: GHB 5Tm
Cargas: 5Tm

Afo: 1995

PREPARACION DE PASTAS (SEMIPASTAS — REFINOS)
12 Planta - (N° 2)

Marca: JASO
Modelo:; A-10 7,5Tm
Carga: 7Tm

Afo: 1978

2% Planta — (N° 21)

Marca: SWF —MUNICH
Modelo: 32G8

Carga: 3200 Kg.

Afo: 1974

POI16- REV. Y MANT? PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS-2014
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PREPARACION DE PASTAS (ALMACEN DE TELAS — MOLDES)

Polipasto Pasillo — (N° 3)

Marca: AZPEITIA
Tipo: Cx3200H6,5
Carga: 3200 Kg.
Afo: 1984

Polipasto Almacén — (N° 4)
Marca: AZPEITIA
Tipo: Cx3200H6,5
Carga: 3200 Kg.
Afio: 1984

PREPARACION DE PASTAS (LEJIADO Y BLANQUEO)

BIVIS 1-2
Puente gria - (N° 30)
Marca: JASO
Tipo: BX50 H1041
Cargas: 5Tm
Afio: 2008

SALA DE MAQUINA PAPEL —

Zona hiimeda —~ (N° 16)

Marca: JASO
Modelo: AG32 HG 4/1
Carga: 32+32Tm
Afo: 2000

Zona encolado — (N° 17)
Marca: AZPEITIA
Modelo: -
Carga: 3+3Tm
Afio: 1992

Polipasto electrico salida de rollos (N° 25)
Marca: JASO
Modelo: AX32 H0641 AR
Carga: 3200 Kg.
Afio: 2008

PO16- REV Y MANT® PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS-2014
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ACABADOS TALLER DE CORTE
Almacén de bobinas — (N° 18)

Marca: AZPEITIA

Modelo: Birrail

Carga: 2+1Tm

Afo: 1991 (Reformada agosto-2000)

ALMACEN DE PRENSAS (TRANSFORMADOS ANTIGUA)

PUENTE GRUA - (N° 22)

Marca: JASO

Modelo: BIRRAIL BG32 H-10 4/1/2/2.-
Carga: 3200 Kg

Afo: 2002

TALLER DE MANTENIMIENTO ~ (N° 20)

Marca: AZPEITIA
Modelo: Birrail
Carga: 6 Tm
Afo: 1992
POLIPASTO TALLER DE SOLDADURA - (N° 23)
Marca: JASO
Modelo: Monorrail ar- bp20h10 2/1
Carga: 2000 Kg
Afio: 2002

INCINERADOR - Polipasto — (n° 24)

Marca: VICINAY
Modelo: A-33690
Carga: 2000 Kg.
Afio: 2002

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES - Polipasto — (N° 26)

Marca: G.H
Modelo: GH-3D
N° Serie: 26899
Afio construccion: 2002
Carga: 2.000 Kg.

PO16.- REV. Y MANT® PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS-2014
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NUEVO TRANSFORMADOS -

PUENTE GRUA PABELLON - (N° 27)

Marca: JASO

Tipo: AX R32 H 1041

N° Serie: 42259

Ario construccion: 2005

Carga: 3.200 Kg. +3.200 kG

POLIPASTO COCINA DE TRANSFORMADOS — (N° 28)

Marca: JASO

Tipo: AXR 32 H 1041GH - 3D
N° Serie: 42258

Afio construccion: 2005
Carga: 3.200 Kg.

3.- PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Sera por cuenta del Adjudicatario la totalidad de la mano de obra, herramientas, utiles,
andamios, elementos de seguridad, dejando las instalaciones en perfectas condiciones de
limpieza una vez realizado el trabajo, y en suma todo lo necesario para la realizacion de
las unidades establecidas, siendo responsable de ello de acuerdo con lo previsto en los
diferentes apartados de este documento.

Se hace constar iguaimente que si algin elemento se hubiera omitido en este Pliego, pero
fuera necesario para una correcta realizacion y no haya sido excluido explicitamente,
debera ser suministrado por el adjudicatario sin suplemento alguno en el precio, por
entender que esta licitacién se refiere a unidades completas.

Los ofertantes tendran la opcion de visitar el lugar de emplazamiento de las instalaciones y
consultar los planos de la F.N.M.T- RCM afectados por la misma, al objeto de tener
conocimiento de las condiciones y dificultades para realizar los trabajos.

La F.N.M.T.-RCM pondra a disposicién del adjudicatario cuantas informaciones técnicas,
planos, etc. Sean necesarios para la realizacion de las unidades y estén en poder de la
Oficina Técnica.

PO16,- REV Y MANT® PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS-2014
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4.- DESCRIPCION DEL TRABAJO.

El alcance del trabajo a desarrollar en la ejecucion del servicio de asistencia estara de
acuerdo con lo requerido en el Reglamento que regula la normativa de aparatos de
transporte y elevacion de cargas, asi como en el Reglamento electrotécnico de alta y baja
tensién vigente.

Algunas de las gruas y polipastos existentes, no disponen de marcado CE, si bien durante
estos afios hemos realizado las adecuaciones al RD 1215/95 no se ha procedido a su
certificacién por una ECA.

El servicio consistira en la realizacién de dos revisiones anuales (semestral), a los
equipos disponibles en la FNMT- RCM : 17 EQUIPOS

Especificamente el trabajo a desarrollar abarcara los siguientes puntos:

4.1.- Revision dispositivo anticolision.
4.2.- Revision armario general: contactores, conexiones, etc.
4.3.- Revisién finales de carreta direccion y traslacion del puente.
4.4.- Revision final de carrera emergencia elevacion.
4.5.- Revisién final de carrera elevacién principal.
4.6.- Revision instalacion eléctrica del puente.
4.7.- Revision cable de acero y amarres.
4.9.- Revision gancho y gatillo de seguridad.
4.10.- Revision tambor del cable y envoltura
4.11.- Revision reductora, elevacion principal.
4.12.- Revision reductora, direccion y traslacion.
4.13.- Revision motor, elevacién principal.
4.14.- Revision motor, elevacién — precision (velocidad lenta)
4.15.- Revisién motor, direccion y traslacion
4.16.- Revision freno, elevacioén principal.
4.17 .- Revision freno, elevacion — precision (velocidad lenta)
4.18.- Revisién freno, direccion y traslacién
4.19.- Revision ruedas de traslacion puente.
4.20.- Revision ruedas de traslacion carro.
4.21.- Revision interruptor de emergencia (marcha-paro)
4.22 .- Revisién interruptor, limitador de carga.
4,23.- Revision botonera de mando.
4.24 - Revision niveles de valvulina
4.25 - Revision estado general y limpieza del puente.
4.26.- Comprobar nivel de aceite de los motorreductores, verificar las fugas en el circuito de
aceite.
4.27 .- Limpieza y lubricacién de los mecanismos y enclavamiento.
4.28.- Comprobacion de las partes eléctricas, finales de carrera, seguridades, mando de control
a distancia, mando de control fijo, contactores y relés de potencia.
4.29.- Inspeccién de conexiones, puesta a tierra, anclajes, tornilleria, pintura, etc.
4.30.- Lubricacion de sus accionamiento si fuera preciso.
4.31.- Comprobacion de las seguridades de par de elevacion en los equipos que dispongan de
ellos.
4.32.- Entrega de la documentacion definida en el epigrafe 6° de este pliego.

PO16- REV Y MANT® PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS-2014
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Los equipos y herramientas necesarios para la realizacion de los trabajos indicados
anteriormente, seran responsabilidad del adjudicatario.

5.- CONDICIONES DE LA OFERTA

5.1.- PRECIO

Se indicara el precio de la unidad de servicio de asistencia de la revision de las grias
y polipastos.

En la oferta se reflejara si para la realizacién de cada revision o servicio se cobrara
desplazamiento a tiempo de viajes de los operarios

En el precio se incluiran todos los conceptos aplicables asi como el IVA por separado,
indicando el porcentaje aplicado al mismo.

Se facilitara, como dato orientativo, el incremento de valor hora normal, extra y el
valor hora de nocturnidad, por si fuese necesaria su aplicacion.

Para la realizacién de este servicio el proveedor presentara una oferta donde reflejara
el valor del servicio, unidades y mano de obra, para el periodo de un afio (2014), por
las unidades y conceptos que se determinan en el apartado 4.

Seran objeto de cargo aparte los repuestos y materiales que sean suministrador por
el adjudicatario y que no estén incluidos en la Descripcion del trabajo indicado en el
epigrafe 4° de este Pliego.

5.2.- REVISION DE PRECIO.
El precio ofertado sera fijo e invariable durante el afio de la prestacion del servicio.

5.3.- PLAZO DE EJECUCION

Las unidades de este PPT seran realizadas seglin necesidades del trabajo de la
FNMT-RCM, en fechas previamente pactadas.

Las unidades de trabajo que sean preciso llevar a cabo durante los dias de parada de
fabrica, se realizaran en fechas y horas a determinar por la FNMT-RCM (incluidas las
fiestas), segun necesidades del trabajo y el tiempo de parada de las maquinas.

5.4.- HORARIO DE TRABAJO

El personal del adjudicatario se ajustara al horario de trabajo de la FNMT-RCM (6:00
h a 22:00 h), salvo en los casos de parada de maquina que se realizara conforme al
parrafo anterior.

5.5.- REGIMEN DE PAGOS.
El 100% del precio total del pedido se abonara previa presentacion y aprobacién de la

PO16.- REV. Y MANT® PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS-2014
FNM.T-RCM - Fibrica de Papel - BURGOS

P4g 6



@ Real Casa de la Moneda

Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre Fabrica de Papel de Seguridad

correspondiente factura al cumplimiento del servicio de asistencia, en condiciones
satisfactorias para la FNMT-RCM.

La factura se enviara por triplicado a la FNMT-RCM - Jorge Juan, 106 — 28071
MADRID.

El pago se efectuara conforme a las condiciones definidas en el contrato/pedido.

5.6.- PERSONAL

El personal del adjudicatario estara obligado a cumplir en la realizacién de su trabajo
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Asi mismo
estara obligado al cumplimiento de la normativa interna de la FNMT-RCM.

5.7.- RESPONSABILIDAD

El adjudicatario sera responsable de los dafios que se causen a la FNMT-RCM y/o a
terceros como consecuencia de defectos imputables al mismo en la ejecucién de su
trabajo.

En caso de que se indique en el pedido o contrato, el contratista debera acreditar, a la
FNMT-RCM, antes del envio de la mercancia o de la prestacién del servicio, la
suscripcion de un seguro de responsabilidad civil, por un importe no inferior a
601.012€, para cubrir cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento del
contrato. Esta poliza debera estar en vigor durante todo el plazo de duracion del
pedido o servicio. Dicha péliza debera cubrir a la FNMT-RCM por todos los riesgos
que pudieran derivarse de la ejecucion del pedido o contrato, incluyendo la asistencia
letrada y representacion en juicio en caso de que la FNMT-RCM sea demandada,
principal o subsidiariamente, por un perjudicado como consecuencia de dicha
ejecucion.

6.- DOCUMENTACION

6.1.- De la oferta
La oferta contemplara al menos de los siguientes puntos:
- Descripcion del trabajo a realizar, de acuerdo con el epigrafe 4° de este Pliego.
- Presupuesto.
- Plazo de ejecucién
Aceptacion del presente Pliego de condiciones técnicas.

6.2.- A entregar en el momento de la revisién

- Parte de trabajo del personal indicando nombre, categoria y tiempo del personal

PO16.- REV Y MANT® PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPAST0S-2014
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que ha realizado la revision, asi como la fecha de la misma.

Parte de los repuestos y materiales colocados en la revision con el V°B® del Taller
de mantenimiento de la Fabrica de Papel.

Lista de las anomalias encontradas.
Copia de los datos tomados en la revision.

Cada grua o polipasto, dispondra de un libro de registro donde esté especificada
la gama que le corresponde, asi como los puntos a revisar, de forma que éste
facilite una perfecta informacion y control de las revisiones periddicas.

6.3.- A entregar en un plazo de 15 dias después de la revisién

Informe Técnico de cada uno de los aparatos revisados y de los que se considere
que no cumplen con las normas de seguridad o funcionamiento, y que se
establecen en el RD 1215/95. En dicho informe se reflejaran las acciones que se
deben de tomar asi como el coste y tiempo de realizacién.

Certificados de reconocimiento por Empresa Colaboradora del Ministerio de
Industria, firmados por Técnicos competentes, al final del periodo de
mantenimiento que se refleja en el contrato, que certifique el perfecto estado de
las gruas y polipastos que se han detallado anteriormente y si en algunos de los
equipos fuese necesaria la realizacion de algun trabajo no especificado en este
pliego, se presentara una valoracidon de los mismos que esta FNMT-RCM
aprobara para su posterior ejecucion.

Informe Técnico con las conclusiones y comentarios generales del servicio de
asistencia.

7.- LEYES Y REGLAMENTOS.

El servicio descrito en este Pliego de Prescripciones debera cumplir y adaptarse a todo lo
Legislado, tanto en Espafia como en el resto de la Union Europea, en materia de
seguridad e higiene y demas reglamentaciones, aunque no estén expresadas
concretamente.

El Adjudicatario estara obligado al cumplimiento de las normas que se establecen en los
procedimientos adjuntos, asi como a la Ley de Coordinacién Empresarial — RD 171/04 y
RD 31/1995 en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

8.- CONDICIONES PARA LA REALIZACION DEL CONTRATO.

El Departamento de Compras de la FNMT-RCM facilitara al adjudicatario, conjuntamente
con la propuesta de adjudicacién, el Procedimiento N°® FPGPV00010-01/01, relativo a la
coordinacién de actividades empresariales, donde se reflejan los pasos a seguir para

PO16.- REV. Y MANT® PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS-2014
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registrarse en |la Base de Datos de la FNMT-RCM en materia de Prevencién.

- En cumplimiento de las estipulaciones del articulo 24 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales y el RD 171/2004 sobre Coordinacion de Actividades
Empresariales, el adjudicatario debera proceder a dar respuesta al documento
que le ha llegado desde el Departamento de Compras de la FNMT-RCM.
(FPGPV-00010-01). Sera absolutamente imprescindible que la empresa
contratista y todos los trabajadores que vayan a realizar trabajos en las
instalaciones de la FNMT-RCM, se encuentren validados en la aplicacion
informatica COORDYNA que la FNMT-RCM utiliza para gestionar la
coordinacion de actividades empresariales.

Igualmente, deberan remitir al Departamento de Compras de Madrid toda la documentacién
requerida para la formalizacién del contrato, principaimente:

- Documentos oficiales (escrituras, registros oficial, etc.) o fotocopias legitimadas
de las mismas, de la constitucion de la sociedad.

- Fotocopia del D.N.|. o pasaporte de la persona que firmara el contrato.

- Poder notarial o fotocopia legitimada del mismo de la persona que firmara el
contrato.

- Certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

- Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

- Pdliza de Responsabilidad Civil de que disponga su entidad y copia del ultimo
recibo pagado de la misma.

De igual modo, para poder formalizar el contrato, después de la notificacion del mismo por
parte del Departamento de Compras, el adjudicatario recibira (en los casos que sea
necesario) un Estudio Basico de Seguridad y Salud, elaborado por esta FNMT-RCM para
los mencionados trabajos, asi mismo les seran entregadas las Normas de Obligado
Cumplimiento. Estos documentos seran devueltos por el adjudicatario previa firma y
aceptacién, con el resto de los documentos que se relacionan a continuacién y que han de
ser entregados en el Departamento de Ingenieria Mantenimiento de la Fabrica de Papel.

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD de su empresa para la realizacion de los
trabajos, de acuerdo con el RD 1627/97 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos
Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de Prevencion RD 39/97.

- Entrega del Procedimiento N° FPGPV00010-03-03 “Intercambio de medidas
preventivas de coordinacién empresarial” cumplimentado.

- Si el contratado realizara la subcontratacion de partes de los trabajos
relacionados con esta contratacion, este presentara cumplimentado el
Procedimiento N° DRP-PCPPV10-06/01. (Entrega de informacion sobre
empresas subcontratistas por parte de la contrata principal )

9.- CONDICIONES PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO.

9.1.- Antes de comenzar (como minimo dos semanas) la presentacion del Servicio de
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Asistencia, obra ¢ instalacion, en sus diferentes etapas, el Adjudicatario entregara
los documentos siguientes:

-  Debera estar registrado en la Base de Datos de la FNMT-RCM, (COORDYNA),
cumpliendo lo establecido en los diferentes procedimientos mencionados
anteriormente con la relacidn de personal incluyendo el numero de Documento
Nacional de Identidad o numero de pasaporte para ciudadanos extranjeros.
Asimismo, se indicara el horario de trabajo, y la duracién aproximada de la obra.

- Disponer de la aceptacion de Prevencion mediante la aplicacion Coordyna .

- El adjudicatario facilitara a esta FNMT, un documento firmado por el operario
donde se refleje la categoria profesional del mismo y la confirmacion de ser
conocedor de la evaluacion de riesgos correspondiente a su categoria
profesional, asi como el documento de la Evaluacion de Riesgos de la
categoria profesional.

- Los operarios dispondran de los elementos de proteccion personal con marcado
CE, y con las revisiones obligatorias de los mismos si estas fueran
necesarias, que se determinan dentro de su evaluacién de riesgos, asi como
elementos especificos de proteccién que se requieran en las distintas zonas de
trabajo de la FNMT y estén determinadas en la evaluacién de cada una de ellas.

- El operario del contratista, tendra la obligaciéon de informar al Coordinador de
Fabrica ¢ al Servicio de Prevencioén, que los trabajos que tiene que realizar en
fabrica pueden suponer un aumento de riesgo a personas o medio ambiente, de
manera que permita, a los distintos Departamentos, tomar las medidas
preventivas necesarias.

- Para la realizacién de los trabajos que se requieran un Plan de Seguridad, el
Contratista realizara dicho Plan de acuerdo con el RD 1627/97, la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de
Prevencién RD 39/97, en base al Estudio de Seguridad Basico que sera facilitado
por la FNMT-RCM.

- Se podran iniciar los trabajos, una vez que el Plan de Seguridad sea aprobado
por el Coordinador de Seguridad y Salud, la Direccién de la FNMT-RCM y sea
registrado en la Direccién Provincial de Trabajo de Burgos si fuese necesario.

- Si por la necesidad de la ejecucién de los trabajos a realizar se detectase que
estos pueden estar encuadrados como trabajos de especial riesgo, se pondran en
marcha lo que establece el RD 1627/97 estableciendo los Recursos Preventivos y
su nombramiento, cumplimentandose y entregandose el Procedimiento N°
FPGPV-00010-04-03. “Intercambio de medidas preventivas de coordinacién
empresarial en situaciones de especial riesgo”

-  Se consideraran trabajos de Especial Riesgo aquellos que por su peligrosidad
exponen a los trabajadores que los realizan a situaciones de riesgo muy alto para
su seguridad y su salud como pueden ser los siguientes.

P0O16.- REV, Y MANT® PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS-2014
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1.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida
de altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2.- Trabajos en los que la exposicién a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo
de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible.

3.- Trabajos con exposiciébn a radiaciones ionizantes para los que la normativa
especifica obliga a la delimitaciéon de zonas controladas o vigiladas.

4.- Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.
5.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

6.- Obras de excavacion de tlneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos
de tierra subterraneos.

7.- Trabajos realizados en inmersidén con equipo subacuatico.

8.- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9.- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Adicionalmente y teniendo en cuenta las caracteristicas de la FNMT-RCM, se tendran
también en cuenta como situaciones de especial riesgo las siguientes:

11.- Trabajos realizados en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por
espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilacion natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes
toxicos o inflamables o puede haber una atmésfera deficiente en oxigeno, y que no
esta concebido para su ocupacion continuada por los trabajadores (esta condicion
sera definida por el Servicio de Prevencidon, debiendo consultar con dicho
Departamento en caso de duda).

12.- Trabajos realizados en lugares con riesgo de generacion de incendios o
explosiones (esta condicién sera definida por el Departamento de Seguridad,
debiendo consultar con dicho Departamento en caso de duda).

13.- Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura:
*  Trabajos realizados mediante el posicionamiento vertical con cuerdas.

. que se realicen a mas de 2 metros y en los que no sea posible la utilizacién
de medios de elevacion adecuados como plataformas de trabajo, andamios
fijos o moviles o escaleras.

¢ Trabajos realizados a mas de 4 metros

14.- Cualquier trabajo que se realice en las proximidades en la subestacion eléctrica,
central de transformacién o galerias.

15.- Traslados internos de maquinaria cuyos modulos sean excesivamente pesados y
de diffcil manejo

PO16.- REV Y MANT® PREVENTIVO DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS-2014
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9.2.- Se facilitara relacién, a ser posible con su numero de referencia, del material de
mayor valor que se vaya a utilizar, con objeto de poder controlar su correcta salida
de la Fabrica.

9.3.- Todo el material 6 equipos que tengan que entrar en esta fabrica para la realizacién
del servicio, pasaran previamente por el Almacén para su control pertinente. En el
caso que lo envie por agencia, iran acompafiados del albaran con la identificacion
de la empresa del destino final. Previamente se informara por escrito del envio del
material y agencia que lo suministrara.

9.4.- El personal que preste su servicio en una contrata y que deba acceder a Fabrica
para realizar su trabajo, debera cumplir su jornada laboral dentro del recinto fabril,
debiendo la empresa contratada comunicar dicho horario al Servicio de Seguridad.
Las salidas que se produzcan dentro de dicho horario, deberan ser autorizadas y
comunicadas al Servicio de Seguridad por el responsable de la contrata.

9.5.- La jornada laboral para el contratista en la Fabrica de Papel, sera de 06.00 h. a
22.00 h.

9.6.- Al personal del adjudicatario se le habilitara, si fuera preciso, un vestuario en
nuestras instalaciones y se les indicara por parte de esta F.N.M.T. los lugares de
uso, tanto de comedor, servicios etc.

9.7.- Siempre se debera llevar en lugar visible la tarjeta de visitante o colaborador que se
habra facilitado a la entrada por el Servicio de Seguridad.

9.8.- Se deberan ajustar al resto de normas de seguridad y control establecidas para esta
Fabrica, de las cuales seran oportunamente informados.

9.9.- En todo momento, se debera observar un correcto comportamiento y colaboracién
en el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene y de Seguridad de la
F.N.M.T.

9.10-Estéa rigurosamente prohibida la introduccién y el consumo de bebidas alcohdlicas y
substancias estupefacientes y psicotrépicos en el interior del recinto de Fabrica.

9.11-En caso de que se tengan que realizar trabajos fuera del horario indicado en punto
9.5, se debera comunicar con la mayor antelacion posible a Ingenieria, y en todo
caso, antes de las 48 horas previas a la realizacion del trabajo.

9.12-Se renovara periédicamente, o al término de la autorizacion para la realizacion del
servicio, la relacién del personal autorizado, recordando que la caducidad de las
autorizaciones dara lugar a la prohibicién de acceso a la Fabrica.

9.13-El adjudicatario para la realizaciéon de los trabajos descritos vendra equipado de las
herramientas de conjunto y de los aparatos necesarios para la ejecucién de los
mismos con rapidez y calidad.

9.14-Todos los operarios que se destinen a la realizacion del Servicio de Asistencia, objeto
de este Contrato deberan tener una antigedad minima de seis (6) meses en la
Empresa Adjudicataria.

9.16-El adjudicatario confirmara por escrito el nombre de un unico responsable en obra, el
cual ademas de realizar su trabajo, llevara el control de los trabajos, distribucion de
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su personal y de seguridad y proteccion, segun los Reglamentos, en materia de
Seguridad e Higiene y Salud Laboral.

9.16-Antes de proceder a la realizacion de este servicio, el Adjudicatario presentara
planificacién de los trabajos con la fecha de ejecucién de cada uno de ellos.

9.17-El personal de la firma adjudicataria sera responsable de la conservacién y buen uso
de las instalaciones. El incumplimiento de estas normas sera motivo de rescisién del
contrato de obra ¢ servicio, sin impedimento de aquellas responsabilidades o
indemnizaciones que se pudieran derivar.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuara teniendo en cuenta el siguiente baremo de valoracién (base:
100 puntos):

l. Oferta econémica.- Hasta un méaximo de 70 puntos
¢ Valoracion de la oferta econémica y por unidades y valor hora de cada categoria
profesional
Il. Solvencia técnica.- Hasta un maximo de 30 puntos

e Analisis del cuestionario de homologacion técnica de empresas ANEXO V.

- Principales actividades efectuadas durante los dltimos tres afios, relacionadas con los
servicios que se solicitan, indicando: importe, fechas y destino publico o privado 20%.

- Relacién de medios humanos, relacién de operarios por categorias profesionales,
antigliedad en el puesto y disponibles para la realizacion de los trabajos 20 %

- Relacion de medios materiales y técnicos a disposicion del contrato 15%

- Presencia permanente del encargado durante la realizacion de los trabajos 10 %

- Equipo técnico de apoyo 10%

e Realizaciéon de la visita al edificio. Presentando el documento ANEXO Il Con una
ponderacién 5%
e Analisis de cumplimentacién del documento de homologacién ANEXO IV 10%
e Mejoras aportadas sobre lo exigido en el pliego. Con una ponderacion 10%.
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ﬁ Real Casa de la Moneda

OTRAS CONDICIONES

Todos los ofertantes tendran la posibilidad de visitar la FNMT-RCM, al objeto de tener
conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la ejecucion de los
trabajos. A dichos efectos se fijara, con la antelacion suficiente y en el perfil de contratante de
la FNMT-RCM, fecha y hora para la visita, que sera la misma para todos los ofertantes. Para
poder participar en dicha visita, los participantes deberan personarse en la FNMT-RCM con
documentacion original que acredite su pertenencia a la ofertante y firmar el correspondiente
documento de confidencialidad.

De esta visita, debera quedar constancia escrita. La mencionada visita se valorara entre los
criterios de adjudicacion siempre y cuando la empresa licitadora adjunte, ademas del
justificante de haber visitado las instalaciones que le facilitara la FNMT-RCM, el “Modelo de
declaracién de visita al edificio y conocimiento de las condiciones para la realizacion de los
trabajos” ANEXO Illl debidamente cumplimentado y firmado por el licitador o persona con
poder, junto con la Oferta Técnica.

Asi, mismo el ofertante cumplimentara y adjuntara con la oferta el cuestionario ANEXO IV de
Homologacion de empresas en DRP- PCPPV 10-01/02.

El ofertante adjuntara con la oferta el ANEXO V, Ficha homologacién técnica de empresas.

Burgos, octubre 2013
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ANEXOS
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Real Casa de la Moneda
M Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre ANEXO |
Fabrica de Papel de Seguridad PPT REF. 016/2014-5

CARACTERISTICAS DE LAS GRUAS Y POLIPASTOS INSTALADOS EN FABRICA DE PAPEL DE SEGURIDAD - BURGOS

ELEMENTO
N° GRUA SECCION UBICACION GRUA POLIPASTO MARCA |TIPO/MOD QARGA N°SERIE| ANO OBSERVACIONES
DE PASTA =
Puente grua - GH. GHB 5 Tm 5Tm 1985
NO SE UTILIZA
NO CONTEMPLAR EN OFERTA
PREPARACION DE PASTA
2 (SEMIPASTAS - REFINOS) 1* Planta JASO A10/7.5Tm 7 Tm 16642 1978
21 2° Planta Puente grua SWF-MUNICH 3268 3200Kg. 4180214 1974
PR PASTA
{ALMACEN DE TELAS-MOLDES) Pasillo - Poli AZPEITIA Cx3200H65 | 3200Kg 3289 1984
Almacén - Polipasto AZPEITIA Cx3200H65 | 3200Kg 3290 1684
BIVIS 1-2 Puente grua - JASO BX50 H1041 5Tm 46746 2008
16 Zona humeda Puente grua JASO AG32HG4M | 3.2+32Tm 36474 2000
17 Zona encolado Puente grua AZPEITIA - 3+3Tm 5417 1992
25 Salida rollos Palipasto eléctrico JASO AX32 HOB41 AR| 3200 Kg 46017 2008
18 Almacén de bobinas Puente grua AZPEITIA Birrail 2+17Tm 4734 1891
ALMACEN DE PRENSAS
Edificio vigjo BIRRAIL BG32 H
22 Transformados Puente grua = JASO 10 4117212 3,200 Kg 39536 2002
m
TALLER DE MANTENIMIENTO
20 Puente grua AZPEITIA Birrail 6Tm 5215 1992
Monorrail AR-
23 Taller soldadura Polipasto JASO BP20H10 211 2.000 Kg 39573 2002
INCINERADOR A-33690
Polipasto VICINAY MOD. ABK3 2.000 Kg 3690 2002
ALES
Polipasto GH GH-3D 2,000 Kg 26893 2002
Pabellén NUEVO 3.200 +3.200
27 Transformados Puente grua - JASO AX R32 H 1041 Kg 42250 2005
Cocina NUEVO AXR32 H 1041
28 Transformados Polipasto JASO GH-3D 3.200 Kg 42258 2005

ING MANT: 237072013

REV ' &2-2013

CARACTERISTICAS GRUAS POLIPASTOS
CIC: TECNICO DE MANT®
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ANEXO Il

REQUISITOS Y CAPACIDAD

12.- Podran contratar con la FNMT-RCM aquellas personas fisicas o juridicas, nacionales,
comunitarias o extranjeras, con plena capacidad para contratar, a las que su actividad u objeto
social permitan la participacion en esta licitacién y, en su caso, adjudicacién, de acuerdo con
las normas del ordenamiento juridico privado sobre capacidad general para celebrar toda clase
de contratos.

22.- No podran contratar con la FNMT-RCM:

- Los empleados de la FNMT-RCM, los familiares de los mismos, ni persona alguna que directa
o indirectamente tenga relacion de parentesco, comercial o societaria con el personal de la
Entidad, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

- Los que hayan sido condenados, mediante sentencia firme, por delitos de falsedad, contra la
propiedad, de cohecho, malversacion de caudales publicos, trafico de influencias, revelaciéon de
secretos, uso de informacién privilegiada o delitos contra la Hacienda Publica.

- Los condenados, en sentencia firme, por delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo.

- Los deudores de la FNMT-RCM que no salden sus obligaciones pendientes con la misma o
no afiancen sus cumplimientos con anterioridad a la celebracion del concurso.

- Aquellos contra los que se haya admitido a tramite la solicitud de declaracién de concurso de
acreedores, suspension de pagos o quiebra.

- Aquellos que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad
Social.

PRECIO

32:- El precio no podra ser modificado en ningin caso y por ningin concepto, excepto en
cuanto a la obligacion del contratista a aceptar un incremento, o una disminucién, de hasta un
20%, en el objeto del contrato o pedido, debiendo ajustarse el precio, proporcionalmente, al
aumento o disminucién indicados, sin que por esta causa pueda reclamar indemnizacién
alguna.

FORMA DE PAGO

4°.- El pago correspondiente al suministro o servicio a contratar se realizara,
previa recepcion de conformidad de la mercancia o servicio correspondientes,
conforme a las condiciones definidas en el contrato. Las fechas efectivas de pago
establecidas en la FNMT-RCM son los dias 10 y 25 de cada mes o el dia habil
inmediatamente posterior.




CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Real Casa de la Moneda (COMPRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS). BURGOS

Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre

1)

3)

4)

5)
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Cualquier forma de pago alternativa propuesta debera considerar que los pagos a realizar con
fechas anteriores a la recepcién de conformidad del material o servicio, deberan ser
garantizados mediante un aval bancario por el mismo importe y de acuerdo con los requisitos
establecidos en el capitulo referente a “Fianza”.

FIANZA

5%.- En caso de que se indique en el pedido o contrato, el contratista debera acreditar, a la
FNMT-RCM, antes del envio de la mercancia o de la prestacién del servicio, la constitucion de
un aval bancario, ante entidad de crédito inscrita en el Banco de Espafia, por importe del 5 %
del importe del pedido, que garantizara el cumplimiento del pedido.

Si el importe del aval constituido no fuera suficiente para la ejecucién de las penalidades
citadas en estas condiciones generales, dichas penalidades podran realizarse, a eleccién de la
FNMT-RCM, sobre cantidades pendientes de satisfacer relativas al pedido o contrato, o a
cualquier ofra relacién contractual que pudiera estar vigente entre las partes. Este derecho de
retencién, y, en su caso, compensacién, se extendera a los avales que tuviera constituidos el
contratista por razén de pedidos o contratos diferentes al aqui establecido. Ademas, el
contratista tendra la obligacién de completar dichos avales, en el plazo de siete dias, si fueran
ejecutados.

Condiciones del aval

Avalista con domicilio en la Comunidad Auténoma de Madrid.

Renuncia expresa del avalista al beneficio de excusion de bienes, al de prérroga y,
en su caso, al de divisién (articulos 1.830, y siguientes, del Cédigo Civil), quedando, ademas, el
avalista, obligado, en régimen solidario e indistinto, con el contratista.

Vigencia del aval durante toda la duracién del suministro, compra o servicio, hasta
su cancelacion expresa por parte de la FNMT-RCM, que se producira, siempre que el objeto
del pedido se haya realizado de conformidad, en el plazo maximo de 6 meses, desde la ultima
entrega del suministro o desde la aceptacién del servicio por la FNMT-RCM.

La ejecucion del aval no requerird aviso previo al contratista, realizandose a
primer requerimiento, notificado mediante telegrama con acuse de recibo al avalista, con
indicacién del numero del aval. El importe avalado debera hacerse efectivo en el plazo maximo
de quince dias desde la notificacién, en la entidad y cuenta corriente que se indiquen.

Testimonio de legitimacion notarial comprensivo de las firmas de los apoderados
de la entidad avalista, del cargo o poder de aquéllos y de su vigencia.

Los intereses, comisiones y gastos producidos con motivo de la constitucion,
modificacién, extincién o, en su caso, ejecucion del aval, seran de la exclusiva cuenta del
contratista.

SEGUROS

62.- En caso de que se indique en el pedido o contrato, el contratista debera acreditar, a la
FNMT-RCM, antes del envio de la mercancia o de la prestacion del servicio, la suscripcion de
un seguro de responsabilidad civil, por el importe que se indique, para cubrir cualquier
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responsabilidad derivada del cumplimiento del contrato. Esta péliza debera estar en vigor
durante todo el plazo de duracion del pedido o servicio. Dicha poliza debera cubrir a la FNMT-
RCM por todos los riesgos que pudieran derivarse de la ejecucion del pedido o contrato,
incluyendo la asistencia letrada y representacion en juicio en caso de que la FNMT-RCM sea
demandada, principal o subsidiariamente, por un perjudicado como consecuencia de dicha
ejecucion.

CONDICIONES DE ENTREGA Y EMBALAJE

72.- El embalaje o envase de la mercancia debera ser conforme a las especificaciones del
anexo tecnico, o pliego de condiciones correspondientes, debiéndose asegurar el transporte,
carga, descarga y estanqueidad del suministro, en las mejores condiciones para su entrega a la
FNMT-RCM.

Si la calidad o las condiciones de la mercancia, o servicio, no fueran de conformidad a lo
establecido en el anexo técnico, o en el pliego de condiciones particulares correspondiente, el
contratista, por su cuenta y cargo, debera recoger y sustituir los suministros defectuosos, o
ejecutar correctamente el servicio, en un plazo no superior a cinco dias laborables, a contar
desde la recepcién de la notificacién correspondiente. El incumplimiento del contratista
facultara a la FNMT-RCM para considerar incumplido, total o parcialmente, el pedido o
contrato, con los efectos de penalizacion y resolutorios correspondientes. El objeto del pedido o
contrato tendré una garantia, contra todo defecto de fabricacién, o de ejecucion, que con
caracter general se establece en un periodo de 12 meses, a contar desde la finalizacién de su
ejecucion.

82.- Condiciones de recepcién (para compras y suministros):

La altura méaxima de los muelles de recepcién de mercancia es de 3,85 m, no
admitiendose "trailers”. Las mercancias deberan entregarse en "palets".

A todo envio debera acompafarse el correspondiente albaran, en el que constara el
numero de pedido de la FNMT-RCM vy la descripcion de la mercancia, no efectuandose
recepcion de ningln envio sin estos requisitos.

Por cada pedido se enviara una factura por triplicado, en la que constara el nimero de
pedido o contrato y el de recepcion de la mercancia. Las facturas que no cumplan los
anteriores requisitos seran devueltas

9?.- La FNMT-RCM podra:

inspeccionar el objeto del pedido, o contrato, durante su ejecucion,;

realizar muestreos de calidad de la mercancia, de las condiciones del embalaje y del
transporte, o de la prestacién del servicio, sin necesidad de aviso previo alguno al contratista,
pudiendo destacar a sus propios técnicos, o delegar dicha competencia en persona distinta de
la FNMT-RCM;

solicitar cuanta informacién tenga por conveniente, relacionada con este pedido,
debiendo el contratista remitir la misma en plazo de cinco dias laborables desde la recepcién
de la solicitud.

PENALIZACIONES
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102.- La FNMT-RCM establecera penalizaciones en caso de producirse retrasos por parte del
contratista en el cumplimiento de las obligaciones sefialadas en el pedido o contrato. Con
caracter general cada 5 dias laborables de retraso, supondran para aquél una penalizacién por
mora del 0'5% del importe total del pedido. La mora superior a 25 dias laborables facultara a la
FNMT-RCM resolver la relacién contractual, con ejecucion de la fianza, mas los dafios y
perjuicios causados. En estos supuestos, la constitucion en mora del contratista no requerira
intimacion previa por parte de la FNMT-RCM, de conformidad con el articulo 1.100, nimero 1
del Cédigo Civil. En su caso, el aval debera ser completado, en el plazo de cinco dias, en la
cantidad correspondiente, cuando aquél se vea agotado o disminuido por aplicacién del
régimen de penalidades citado.

CAUSAS DE RESOLUCION

112.- Ademas de las contempladas, en su caso, en el pedido o contrato, serdn causas
especificas de resolucién:

El incumplimiento de cualquiera de las presentes condiciones.

La disolucién o liquidacion de la entidad contratista, o, en su caso, el fallecimiento del
contratista.

La admision a tramite de la solicitud de quiebra o suspensién de pagos o cualesquiera
otros procedimientos de ejecuciéon universal del contratista. En los casos de resolucion
mencionados en estas condiciones se ejecutara el aval en su totalidad, teniendo esta ejecucion
la condicion de clausula penal. Ademas, la FNMT-RCM podra exigir, bien el cumplimiento de la
obligacién, bien la resoluciéon de la relacién juridica constituida, en ambos casos con
indemnizacién por los dafios y perjuicios causados.

Causas de resolucién parcial:

1) Si, después de haberse ejecutado parcialmente el pedido, o contrato, de
conformidad, se producen incumplimientos parciales de aquél y éstos no son subsanados en el
plazo fijado.

2) Si se incumplen los plazos pactados para la ejecuciéon del objeto del pedido o
contrato.

Si la FNMT-RCM opta por la resolucién parcial, ejecutara el aval en su totalidad, debiendo el
contratista devolver la totalidad de las cantidades percibidas, en su caso, por la parte del
pedido incorrectamente ejecutado, mas los intereses moratorios correspondientes y el abono
de los dafios y perjuicios efectivamente causados a la FNMT-RCM. La resolucién total del
pedido o contrato podrad instarse, por la FNMT-RCM, cuando se suministren partidas
defectuosas, o se ejecute defectuosamente el servicio, en un porcentaje igual o superior al 20%
del total contratado. En todos los supuestos aludidos en esta estipulacion, seran por cuenta y
cargo del contratista cualesquiera gastos extrajudiciales y judiciales que se produzcan,
incluidos los honorarios de abogados y procuradores.

GENERALIDADES

122.- El contratista debera encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de las
derivadas de la legislacién laboral y de seguridad social, asi como de las correspondientes al
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ejercicio de su actividad. La FNMT-RCM podra requerir la acreditacién documental al respecto,
del contratista, que debera entregar dicha documentacién en el plazo de diez dias, desde el
requerimiento.

132.- La comunicacion de técnicas, secretos o usos industriales, "know-how", y cualesquiera
otros datos relativos a los derechos de propiedad industrial o intelectual, que realizaran los
técnicos de la FNMT-RCM al contratista, no supondra, en ningun caso, la cesioén de tales
derechos ni el otorgamiento de licencia alguna, teniendo aquéllos la consideracién de
confidencial, quedando prohibida su cesién, comunicacion o puesta de manifiesto a terceros,
con las excepciones previstas en la legislacién de propiedad industrial e intelectual.

142 - El contratista se obliga a garantizar a la FNMT-RCM el uso pacifico, en materia de
derechos de propiedad industrial o intelectual, de cualquiera de los elementos, accesorios,
materiales y medios técnicos empleados en la ejecucion del pedido que no procedan de la
FNMT-RCM. Cualquier reclamacion, realizada por un tercero a la FNMT-RCM a este respecto,
sera considerada como incumplimiento contractual y facultara a la FNMT-RCM para la
aplicacién del régimen resolutorio e indemnizatorio correspondiente, previa audiencia al
contratista, sin perjuicio de su responsabilidad por cualquier reclamacién, reivindicaciéon o
requerimiento realizado por terceros a la FNMT-RCM.

152.- Queda prohibida la cesion del pedido o contrato y la subcontratacion, total o parcial, de
los mismos, sin la expresa autorizacién por parte de la FNMT-RCM.

162.- Si el contratista pretendiera ceder el derecho de cobro, de la totalidad o de parte del
importe del pedido o contrato, entendiéndose por cesién lo que en el trafico mercantil se
denomina cesién de créditos, "factoring, o "endoso de facturas", previamente habra de
autorizarse expresamente por la FNMT-RCM, lo que se producira, en cualquier caso, si el
objeto del contrato o pedido, o la parte del mismo correspondiente al importe de la cesion, ha
sido cumplido a plena satisfaccion de la FNMT-RCM.

172.- Queda prohibida al contratista la realizacion de cualesquiera actos de divulgaciéon o
publicidad, directa o indirecta, del contenido de la presente relacion juridica, salvo autorizacion
por escrito de la FNMT-RCM, o resolucién, administrativa o judicial, al respecto.

182.- Para todas las notificaciones relativas al pedido o contrato se admitira, como medio valido
en Derecho, el uso del telefax y telegrama con acuse de recibo.

19°.- Los tributos de cualquier clase que puedan derivarse del contrato o pedido se satisfaran
de conformidad con las normas generales que resulten de aplicacion.

202.- Las presentes condiciones forman parte indisoluble del pedido o contrato correspondiente.
Una vez notificada la aceptacion del pedido o remitida por el contratista su oferta, las presentes
condiciones entraran en vigor, finalizando su vigencia una vez se haya ejecutado el mismo. No
obstante lo anterior, permaneceran en vigor indefinidamente las condiciones 132, 14% y 172,

212.- Las relaciones juridicas derivadas de la contratacién se regiran por lo estipulado en este
documento, en su caso, por el contrato que se firme, por el pliego o anexo técnico
correspondiente, y por el ordenamiento juridico privado.
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222 - Los conflictos que pudieran surgir de la interpretacion o ejecuciéon de la contratacién
correspondiente se resolveran ante los juzgados y tribunales de Madrid capital, renunciando las
partes, de forma expresa, al fuero que pudiera corresponderles.

Cualquier modificacion de las presentes condiciones debera hacerse constar por escrito y ser
autorizada por personas con facultades suficientes al respecto. Los actos de tolerancia, o
pasividad, en el ejercicio de los derechos relativos a este pedido, no constituiran renuncia a los
mismos, de no constar dicha renuncia por escrito.
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ANEXO lll
D. ¥ D , en nombre vy
representacion  de , empresa
participante en el concurso

, manifiesta que tras el

andlisis de la documentacién del concurso ha visitado el edificio donde se realizaran
principalmente los trabajos, conoce con detalle las peculiaridades para la ejecucion de
los mismos y han sido atendidas y aclaradas las dudas planteadas, por lo que dispone de

informacion suficiente para la correcta presentacion de la oferta.




et conn de1a moneas | DRP: CUESTIONARIO DE HOMOLOGACION

I ¢ OD: g
S Hors T DE EMPRESAS EN PRL COD: DRP-PCPPV10-01/02

ANEXO IV
Nombre o razén social:
Actividad econdmica:

N° centros trabajo en Espania:
N° trabajadores propios:

raa 3 D preve
a) O Asuncién_ personal poral b) | L Designacién de uno o varios trabajadores
empresario
Nombre empresario N° trabajadores designados segun su formacién en prevencion
Nivel basico | Nivel intermedio | | Nivel superior |
c) [] | Servicio de Prevencién Propio (SPP) o Servicio de Prevencién Ajeno (SPA), especificar especialidades:
oo Responsable del Teléfono del
Especialidad SPP| SPA Nombre del SPA gg A/SPP SPA
| Seguridad en el trabajo 010
Higiene industrial | |
Ergonomia y psicosociologia Ol o
aplicada
Medicina del trabajo |

Gestion de la prevencion

¢La empresa dispone de la certificacién un sistema de Gestién de Prevencion de riesgos laborales? LF s O NO
¢La empresa dispone de personal para actuar como recurso preventivo, para aquellas posibles situaciones Ofs | O NO
que lo requieran?
¢La empresa dispone de un sistema de coordinacién preventiva con sus contratas? (art. 24 L.P.R.L.) (RD O[s|O] No
1627/97 y 171/04)
A los trabajadores que realizaran actividades en las instalaciones de FNMT se les garantiza:
La disposicién y utilizacién de equipos de trabajo con marcado CE Ojs | O] NO
Vigilancia de la salud en funcién de los riesgos inherentes al trabajo Ofls [ O NO
Formacioén e informacién preventiva adecuada y suficiente para las actividades a realizar? Ols | O NO
Medidas de proteccién colectivas e individuales Oojls | O NO
Medidas ante riesgos graves e inminentes en el lugar de ejecucién de los trabajos O|s [ O NO
¢La empresa esta dispuesta a ser objeto de auditorias internas de homologacién por parte de nuestra Oo|s | 0O NO

empresa?
Observaciones

El abajo firmante se responsabiliza de la veracidad de todo lo cumplimentado en este formulario (INCLUIR SELLO DE LA EMPRESA):

Cumplimentado por:
Nombre:

Cargo en la empresa:
DNI:

PCPPV10-01/02 Péagina 1 de 1
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ANEXO V

INFORMACION ADMINISTRATIVA (A CUMPLIMENTAR POR EMPRESA INTERESADA)

Nombre de la
empresa

Datos
mercantiles

Forma juridica:

CIF:

N° registro Mercantil:

Fecha creacion de la empresa:
Capital social:

Datos de
contacto

Direccion:

Poblacion y provincia:
Cadigo postal:
Persona de contacto:
Cargo:

Tel.:

Fax:

Movil:

E-mail;

Direccidn web;

DATOS AUDITORIA TECNOLOGICA (A CUMPLIMENTAR POR EMPRESA INTERESADA)

Actividades
desarrolladas

e Sector al que pertenece (CNAE):
Actividad principal:
Otras actividades:

Instalaciones

M? oficina técnica:
M? talleres:

M? almacenes:
M? otros:

Total m*

Medios técnicos

Software especifico (disefio, simulacién, etc):
Equipos informaticos:

Maquinaria taller:

Otras instalaciones:

Personal

Contrato indefinido Contrato temporal

Categoria Profesional Antigiiedad N° Personas

N° Personas (Media)

Ofic. Técnica / administracion

Talleres

Otros
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ANEXO V
Si  No Si  No
- Mecanizado a o | - Pintura O O
- Mecanica (ajuste montaje) (] O | - Carpinteria O O
- Montaje cuadros eléctricos O o | - Albafiileria o o
Especialidades en las | - Electrénica e instrumentacion 0 0 | - Instalaciones calefaccion o o
que tiene personal - Programacion PLC o O | - Fontaneria o o
dedicado - Automatismos y maniobra - Instalaciones Aire
Eléctrica 0 o | Acondicionado o O
- Programacion
Informatica industrial | O | - OTROS:
Maximo nimero de personal propio disponible para el servicio
Dispone de personal encargado en Obra Si | No ]
Dispone de equipo técnico de apoyo Si o No O
Dispone de servicio urgente Si O No O
Dispone de transporte propio Si O No m]

¢ Sistema de gestion de la calidad (ISO 9001):

g Gestion ambiental (ISO 14001):
Cortilicados Sistemas de PRL (OHSAS 18001):
Ofros:
Facturacién afio (aaaa)
Finanzas Resultado afio (aaaa):

% facturacion dedicada a 1+D:

Referencias Relacion de principales clientes:

Relacién de proyectos en marcha

Relacién de proyectos completados en los 3 ultimos afios

HOMOLOGACION TECNICA ( A CUMPLIMENTAR POR FNMT-RCM)

e OBSERVACIONES:

S e —— L]

8. NOinimwrin s Gsra e s D

e Requerido plan de acciones:
LT PP ]
D — []

e Fecha homologacion (dd/mm/aaaa):

Resultado e Homologaciones sin penalizaciones: I___I
e Departamento:
e Homologador:
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EVALUACION DE LOS TRABAJOS CON LA FNMT-RCM ( A CUMPLIMENTAR POR FNMT-RCM)
* Proyecto:
¢ N°de contrato:
Descripcién del e Fecha inicio:
servicio contratado e Fecha finalizacion:
e Departamento solicitante:
e Responsable proyecto en FNMT:
e Cumplimiento de plazos:
O COrOCtD (3 PUNLOS).+sssssvsvsssssssssssssssnvonnnase Il
0 Retrasos justificados (2 puntos).........cccovieinn I:l
o Retrasos injustificados (1 punto)...............cccoce [:l
e Calidad del servicio:
o Deficiente (1pUMO). . wvvsviissosnisrimmssevasssas I:]
Valoracién del & Regular (2puntoB). e cavimansus sammuesmnisnaniin ]
serviele O Bueno (3puntos)......cceeenetaencsncrarcnniacnnanans []
O Muy bueno (4 puntos).......coceiviininniiiiiiiinnn |:|
¢ Flexibilidad a cambios y sugerencias del contratista:
0 Deficiente (1PUNLO). ... cvvereeerureserneesnernernanns ]
O REQUIAT (2PUNLOS)...eeeereeeernerrineinnraneeeneenns ]
G BUSHO{BPUNIOR). . smascssvinpissrmvanasssisins ]
© Muybueno (4 puntos)....cciiiiiiiiieniiiiiiiiinnns D
e Observaciones:
Puntuacién * Total puntuacion: Plazos + Calidad servicio:
Flexibilidad a cambios y sugerencias del contratista:
¢ Deficiente: No admite modificaciones sobre lo planificado o pedido
e Regular: Solo admite ligeras modificaciones
Leyenda e Bueno: Admite modifjcaciones y sugerencias, pero solicita incremento de pedido
por el coste que implican.
e Muy Bueno: Admite modificaciones y sugerencias, aunque supongan algun
incremento de coste. Si alguna supone un incremento sustancioso de coste o
retrasa los plazos lo indica para analizar conveniencia.
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